



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SINALOA

**H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ACTA CIRCUNSTANCIADA

AYTO-LOPSRMES-19-CP/IPR-02



**LICITACIÓN PÚBLICA
LICITACIÓN N°. AYTO-LOPSRMES-19-CP/IPR-02**

ACTA PRIMERA DE LA LICITACIÓN No. AYTO-LOPSRMES-19-CP/IPR-02, REFERENTE A LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ENTRE CANAL Y AV. 3, EN EL EJIDO LIBERTAD, SINDICATURA DE QUILA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, QUE FUE PUBLICADA BAJO CONVOCATORIA PUBLICA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EN CULIACÁN ROSALES, SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA LUNES 3 DE JUNIO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y ARTICULO 52 Bis 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN RESPECTIVAS, SE REUNIERON EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN, SITO EN AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE MARIANO ESCOBEDO S/N, SEGUNDO PISO, EN LA COLONIA CENTRO, CULIACÁN, SINALOA, PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA LICITACION EN SU PRIMERA ETAPA, LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

LA CONVOCANTE NOTIFICA A TODAS LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES INSCRITAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION QUE EN LA PAGINA 33 DE LAS BASES DE LICITACIÓN SE ASENTÓ DE FORMA INCORRECTA LA ESPECIALIDAD DE LOS CONTRATOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.

DICE: OBRA CIVIL (EDIFICACIÓN)
DEBE DECIR: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.
CON EL SIGUIENTE PROGRAMA DE OBRA
INICIO DE LA OBRA: 23 DE JUNIO DE 2019
TERMINACIÓN DE LA OBRA: 20 DE OCTUBRE DE 2019
PERIODO DE EJCUCIÓN: 120 DIAS NATURALES.

MOTIVO DE LO ANTERIOR Y CON SUSTENTO EN EL ARTÍCULO 46 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA SE RECORRE LA FECHA DE

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin, including 'Carlos V.', 'Arroyave', 'Jesús', 'R.P.', 'By', and 'C']



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SIN

**H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



ACTA CIRCUNSTANCIADA

AYTO-LOPSRMES-19-CP/IPR-02

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, QUEDANDO ESTA PARA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2019 A LAS 10:00 HORAS, HORA LOCAL DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.

POR EL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

SERVIDORES PÚBLICOS	FIRMA
ING. PEDRO MARIO SALAZAR ESPINOZA REPRESENTANTE DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
LAE. BLANCA OLIVIA BOJORQUEZ GAMEZ REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
LIC. IRASEMA A. RUIZ CAMACHO REPRESENTANTE DE LA SINDICA PROCURADORA	
LIC. DENISE VELARDE SANCHEZ REPRESENTANTE DE LA SINDICA PROCURADORA	
C. JOSE LUIS SANDOVAL GUTIERREZ REPRESENTANTE DE TESORERÍA MUNICIPAL	

INVITADOS

ORGANISMO	FIRMA
CP. MARIA GUADALUPE YAN RUBIO SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO.	NO ASISTIÓ

LICITANTES:

	FIRMA:
JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	
BURGUÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
INGENIERÍA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES S.A. DE C.V.	
MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.	
CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA EMM S.A. DE C.V.	

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SIN

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA CIRCUNSTANCIADA
AYTO-LOPSRMES-19-CP/IPR-02



COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA AMCARO S.A. DE C.V.

FEL-MOL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

COSNTRACTORA MADIVA S.A. DE C.V.

COMZUM-E S.A. DE C.V.

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN CONSTRUCCIONES, S.C. DE. R.L. DE C.V. BORQUIN

[Handwritten signatures in blue ink]
Carlos V
César del Morales

CULIACÁN SINALOA A 3 DE JUNIO DE 2019.

C.c.p. Archivo

COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA AMCARO S.A. DE C.V.

FEL-MOL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

COSNTRACTORA MADIVA S.A. DE C.V.

COMZUM-E S.A. DE C.V.

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN CONSTRUCCIONES, S.C. DE. R.L. DE C.V. BORQUIN

CULIACÁN SINALOA A 3 DE JUNIO DE 2019.

C.c.p. Archivo

COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA AMCARO S.A. DE C.V.

FEL-MOL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

COSNTRACTORA MADIVA S.A. DE C.V.

COMZUM-E S.A. DE C.V.

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN CONSTRUCCIONES, S.C. DE. R.L. DE C.V. BORQUIN

CULIACÁN SINALOA A 3 DE JUNIO DE 2019.

C.c.p. Archivo

[Multiple handwritten signatures in blue ink]
César del Morales
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]