En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, en **la sala de usos múltiples del H. Ayuntamiento de Culiacán (patio trasero), sito en Avenida Álvaro Obregón y calle Mariano Escobedo s/n, segundo piso, en la Colonia Centro, Culiacán, Sinaloa**, siendo las **once horas** (11:00 hrs), del día martes doce (12) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), de conformidad a lo dispuesto por el artículos 33 y 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; nos hemos reunido los integrantes del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, los C.C. **Ing. Jesús Cevero Astorga Félix,** en calidad de suplente de Presidente del comité; **Lic. Guillermo León Castro,** en calidad de suplente de la secretaria ejecutiva del comité, la **Arq. Addis Marely Romero Báez** en calidad del vocal del comité; el **Lic. Miguel Ángel Mendoza Félix** en calidad de suplente del vocal del comité; el **Lic. Heriberto Villanueva Zazueta** en calidad de suplente del vocal del comité; el **Arq. Librado Verdugo Valenzuela** en calidad de ciudadano del comité y el **Ing. Moisés Guadalupe Tirado Iribe** en su calidad de *testigo social* para dictaminar sobre la **PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS, ENTRE CALLE ALFA (ARROYO) Y AV. MANUEL J. CLOUTHIER, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA,** contrato que será cubierto con recursos provenientes de Inversión Municipal Directa.

En apego al artículo 63, párrafo segundo en relación con el numeral 52, párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, se hace constar lo siguiente:

**I. CRONOLOGIA DE HECHOS:**

**a)** Que con fecha del día dieciséis **(16) del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023)** se recibió en la Dirección de Obras Públicas el oficio de autorización número **TM/AUT-194/2023**, emitido por la Tesorería Municipal con clave contable presupuestal 1235-05-08-910-615001-232194, con un monto autorizado de $2,529,665.12 (dos millones, quinientos veintinueve mil, seiscientos sesenta y cinco pesos 12/100 M.N.) cantidad que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado "IVA", el cual es recurso del Inversión Municipal Directa para la ejecución de los trabajos **"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS, ENTRE CALLE ALFA (ARROYO) Y AV. MANUEL J. CLOUTHIER, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA".**

**b)** Que para llevar a cabo la ejecución de los trabajos correspondientes a la obra referida se cuenta con el proyecto ejecutivo, así como, los demás elementos y anexos que integran el expediente técnico debidamente autorizados conforme a la normatividad correspondiente.

**c)** Que por ser una obra con un monto autorizado de $2,529,665.12 (dos millones, quinientos veintinueve mil, seiscientos sesenta y cinco pesos 12/100 M.N.) cantidad que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado "IVA", debido a ello la adjudicación de la obra se realizó por licitación pública.

**d)** **Fecha de publicación de la convocatoria a la licitación pública.** Con fecha miércoles 08 de noviembre del año 2023 se publicó la convocatoria a la licitación pública en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa, de igual forma se difundió en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Culiacán en la dirección http://transparencia.culiacan.gob.mx/licitaciones, para que las personas físicas o morales interesadas presentaran su propuesta, tomando como base los lineamientos de la convocatoria sustentada en lo conducente en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento

**e)** **El periodo de inscripción** para las personas físicas y morales interesadas en el proceso de licitación fue 08 de noviembre del 2023 al 15 de noviembre del 2023, se inscribieron las siguientes:

| N° | LICITANTE | NÚMERO DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS |
|---|---|---|
| 1 | COORDINACION CONJUNTA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | AYTO-2023- 261 |
| 2 | COMATRU S.A. DE C.V. | AYTO-2023-161 |
| 3 | COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | AYTO-2023-160 |
| 4 | JORGE TOALA BOJORQUEZ | AYTO-2023-59 |
| 5 | KREON EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V. | AYTO-2023-79 |
| 6 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE S.A. DE C.V. | AYTO-2023-28 |

**f)** **Fecha, lugar y hora de visita al sitio de la obra.** El día veintiuno (21) del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023) a las diez horas (10:00hrs), en la Dirección de Obras Públicas Municipales sito en el edificio del Ayuntamiento de Culiacán en av. Álvaro Obregón esquina con Mariano Escobedo, segundo piso, colonia Centro, Culiacán, Sinaloa, se reunieron la convocante y los convocados para trasladarse al sitio donde se llevará a cabo la obra, visita que se realizó de forma normal.

**g)** **Fecha, lugar y hora de la junta de aclaraciones.** El día veinticuatro (24) del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023) a las diez horas (10:00hrs), en la Dirección de Obras Públicas Municipales sito en el del Ayuntamiento de Culiacán en av. Álvaro Obregón

esquina con Mariano Escobedo, segundo piso, colonia Centro, Culiacán, Sinaloa, se celebró la junta de aclaraciones con los licitantes inscritos en el proceso de licitación pública que asistieron.

h) **Fecha, lugar y hora de la junta de presentación y apertura de propuestas.** El jueves siete (07) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023) a las diez horas (10:00 hrs.), en **la sala de usos múltiples del H. Ayuntamiento de Culiacán (patio trasero), sito en Avenida Álvaro Obregón y calle Mariano Escobedo s/n, segundo piso, en la Colonia Centro, Culiacán, Sinaloa**, se realizó la Junta de Presentación y Apertura de Propuestas, admitiéndose las propuestas siguientes:

| LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA SON: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Licitantes** | **Documentos Adicionales Recibidos N° de folio** | **Anexos Técnicos Recibidos N° de folio** | **Anexos Económicos Recibidos N° de folio** | **Monto sin IVA ($)** |
| 1 | COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | 001-113 | 001-204 | 001-110 | 2´176,318.76 |
| 2 | COMATRU S.A. DE C.V. | 001-088 | 001-411 | 001-130 | 2´158,656.78 |
| 3 | COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | 001-069 | 001-349 | 001-147 | 2´169,418.82 |
| 4 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE S.A. DE C.V. | 001-101 | 001-576 | 001-140 | 1´962,671.22 |

## II. CRITERIOS UTILIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Se procedió a la revisión cuantitativa y se realizó la valoración de la documentación técnica de acuerdo con el **artículo 53 fracción I de la LOPySRMES,** el comité aplicó los criterios de evaluación de conformidad con el **apartado de la LOPySRMES, última reforma** publicada en el periódico oficial el estado de Sinaloa **no. 128, de fecha 23 de octubre de 2020**.

**EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTA.** Atendiendo el mecanismo de puntos y porcentajes, se realizó la evaluación técnica primeramente y posteriormente la evaluación económica. Es en ese tenor tenemos que respecto de la evaluación técnica encontramos lo siguiente:

1. **EVALUACIÓN TÉCNICA**:

a) El licitante **COMATRU S.A. DE C.V.** en su propuesta técnica obtuvo un total de **43.50** puntos. Ver Anexo I que contiene la evaluación técnica de los convocados.
b) El licitante **CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE S.A. DE C.V.** en su propuesta técnica obtuvo un total de **41.40** puntos. Ver Anexo I que contiene la evaluación técnica de los convocados.
c) El licitante **COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** en su propuesta técnica obtuvo un total de **33.40** puntos. Ver Anexo I que contiene la evaluación técnica de los convocados
d) El licitante **COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.** en su propuesta técnica obtuvo un total de **42.80** puntos. Ver Anexo I que contiene la evaluación técnica de los convocados

En su análisis detallado se encontró, que la propuesta presentada por los licitantes: **COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE S.A. DE C.V. y COMATRU S.A. DE C.V.** se consideran solventes porque cumple con todos y cada uno de los requisitos solicitados por la convocante. Así mismo, las propuestas que se desechan por no cumplir con la convocatoria y las causas que la motivaron son las siguientes:

| PROPUESTAS DESECHADAS EN LA REVISIÓN TÉCNICA: | |
|---|---|
| **LICITANTE:** | **CAUSA:** |
| **COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** | **INCUMPLIMIENTO AL ARTICULO 53 APARTADO A) FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA CONVOCATORIA, CONCRETAMENTE EN EL PUNTO 17 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA EN SU INCISO J, EN EL CUAL SE ASIENTA** QUE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE NO OBTENGA CUANDO MENOS 37.5 PUNTOS DE LOS 50 MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER **SERA DESECHADA; LA LICITANTE OBTIENE EN SU PROPUESTA TÉCNICA 33.40 PUNTOS.** |

## 2. EVALUACIÓN ECONOMICA:

Una vez efectuada ésta, a continuación, se relaciona las propuestas **presentadas** y las que por no cumplir con las **bases de licitación** fueron **desechadas** y las **causas que lo motivaron:**

| PROPUESTAS DESECHADAS EN LA REVISIÓN ECONÓMICA: | |
|---|---|
| **LICITANTE:** | **CAUSA:** |
| **CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE S.A. DE C.V.** | **EL LICITANTE CALCULA DE MANERA ERRONEA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL CON 52 DOMINGOS, DEBIENDO SER 53 DOMINGOS, DE ACUERDO CON EL CALENDARIO 2023** |

Acto seguido se procedió a dar lectura en voz alta al importe de las proposiciones aceptadas. Una vez efectuada ésta, a continuación, se relacionan las propuestas aceptadas preliminarmente.

**LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS ACEPTADAS SON:**

| LICITANTE | MONTO SIN I.V.A. |
|---|---|
| **COMATRU S.A. DE C.V.** | **2´158,656.78** |
| **COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.** | **2´169,418.82** |

Las propuestas que se consideran susceptibles a tasación aritmética, se les aplicó dicho método de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 apartado B) de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa. Una vez que se llevó a cabo el método de tasación aritmética de la propuesta económica, se considera solvente la siguiente:

| LICITANTE | PUNTOS EN LA REVISION TÉNCICA | MONTO SIN I.V.A. | |
|---|---|---|---|
| **COMATRU S.A. DE C.V.** | **43.50** | **2´158,656.78** | **GANADOR** |
| **COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.** | **42.80** | **2´169,418.82** | |

En razón de lo anterior, el Comité de Obra Pública Municipal, en Cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, dictamina que el contratista es quien reúne las mejores condiciones técnicas y resultó solvente al aplicarle el método de tasación aritmética, además de reunir también las condiciones legales, por lo tanto es el más idóneo para la ejecución de los trabajos consistentes en: **PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS, ENTRE CALLE ALFA (ARROYO) Y AV. MANUEL J. CLOUTHIER, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA,** obra que tendrá un costo de **$2´158,656.78 (Dos millones, ciento cincuenta y ocho mil, seiscientos cincuenta y seis pesos 78/100 M.N.)** más el impuesto al valor agregado por la cantidad de **$345,385.08 (trescientos cuarenta y cinco mil, trescientos ochenta y cinco pesos 08/100 M.N.),** dando un total de **$2´504,041.86 (Dos millones quinientos cuatro mil, cuarenta y un pesos 86/100 M.N.).**

El periodo de ejecución de los trabajos a ejecutar serán **noventa (90) días** calendario, con fecha de inicio de los trabajos el día **diecinueve (19) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023)** y fecha de terminación el día **diecisiete (17) del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024)**. Se emite el dictamen de revisión cualitativa y cuantitativa de propuestas técnicas y propuestas económicas para que quede como constancia y sirva como base para la emisión de fallo.

No existiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la reunión, siendo las **once horas con treinta minutos** del día y año ya señalado, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.

**INVITADOS**

| COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS | FIRMA |
|---|---|
| ***ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX***<br>*SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN* | |
| ***LIC. GUILLERMO LEÓN CASTRO***<br>*SUPLENTE DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN* | |
| ***LIC. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA FÉLIX***<br>*SUPLENTE DE VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN* | |
| ***ARQ. ADDIS MARELY ROMERO BÁEZ***<br>*VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN* | |
| ***LIC. HERIBERTO VILLANUEVA ZAZUETA***<br>*SUPLENTE DEL VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN* | |
| ***ING. JESÚS GABRIEL PRIEGO SÁNCHEZ***<br>*CIUDADANO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO DE CULIACÁN* | **NO ASISTIÓ** |
| ***ING. JESÚS HUMBERTO ALFARO BEDOYA***<br>*CIUDADANO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO DE CULIACÁN* | **NO ASISTIÓ** |
| ***ARQ. LIBRADO VERDUGO VALENZUELA***<br>*CIUDADANO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO DE CULIACÁN* | |


Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

| TESTIGO SOCIAL | FIRMA |
|---|---|
| ***ING. MOISÉS GUADALUPE TIRADO IRIBE***<br>*TESTIGO SOCIAL* | |

| INVITADOS | FIRMA |
|---|---|
| ***LIC. DENIS VELARDE SÁNCHEZ***<br>*REPRESENTANTE DE LA SÍNDICA PROCURADORA* | |