



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE REGULACIÓN
EXT. 1299



RESUMEN DE CONTRATO:

NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION:	TM/AUT-010/2019
NUMERO DE CONTRATO:	AYTO-LOPSRMES-19-CA/ ID-09
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, UBICADO EN BLVD. PROLONGACIÓN ENRIQUE SÁNCHEZ ALONSO Y ARROYO EL PIOJO, EN EL DESARROLLO URBANO TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA.
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	17/ ABRIL /2019
UBICACIÓN:	UBICADO EN BLVD. PROLONGACIÓN ENRIQUE SÁNCHEZ ALONSO Y ARROYO EL PIOJO, EN EL DESARROLLO URBANO TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA.
MONTO:	\$935,681.97 (Novecientos treinta y cinco mil, seiscientos ochenta y un pesos 97/100) IVA INCLUIDO
ORIGEN DE LOS RECURSOS:	INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA
FECHA DE INICIO:	08 -MAYO - 2019
FECHA DE TERMINO:	06- JUNIO -2019
CONTRATISTA:	COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.