



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE REGULACIÓN
EXT.1299



RESUMEN DE CONTRATO:

NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION:	TM/FISM/AUT-030/2019
NUMERO DE CONTRATO:	AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-23
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ASCENCIÓN PÉREZ, PUEBLO DE ABUYA, SIND. HIGUERAS DE ABUYA.
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	20/ JUNIO /2019
UBICACIÓN:	SECTOR ASCENCIÓN PÉREZ, PUEBLO DE ABUYA, SIND. HIGUERAS DE ABUYA.
MONTO:	\$199,246.50 (Ciento noventa y nueve mil, doscientos cuarenta y seis pesos 50/100) IVA INCLUIDO
ORIGEN DE LOS RECURSOS:	RAMO XXIII
FECHA DE INICIO:	19- JULIO- 2019
FECHA DE TERMINO:	01- SEPTIEMBRE -2019
CONTRATISTA:	MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA SAPI, S.A. DE CV.