



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SIN

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO DE
CULIACÁN
CAPITAL DE BIENESTAR

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

CONVOCATORIA: N° IO-825006999-E1-2023

CONTRATO: AYO-LOPSRM-23-CI/CAPUFE-01

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **07 DE FEBRERO 2023**, SE ACUDIÓ AL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS SIGUIENTES: **GLS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., IMACO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. Y XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, ASÍ COMO EL **ING. ÁNGEL GABRIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ** EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN CORRESPONDIENTE AL CONCURSO **AYTO-LOPSRM-23-CI/CAPUFE-01** PARA LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. TIERRA Y LIBERTAD, TRAMO ENTRE CALLES JUAN DE LA CABADA Y AV. DE LOS LAURELES, COLONIA 5 DE FEBRERO, CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA**, EN OBSERVANCIA AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y AL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CON LA FINALIDAD QUE CONOZCAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA VISITA SIENDO LAS 10:36 HORAS DEL DÍA **07 DE FEBRERO 2023**, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS AHÍ REUNIDOS EN DICHO ACTO, Y ENTREGÁNDOSELES COPIA A LOS MISMOS.

No.	PARTICIPANTES
1	GLS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
2	IMACO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
3	XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

FIRMA

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ÁNGEL GABRIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

FIRMA

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA