



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CULIACÁN, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

JUNTA DE ACLARACIONES
N° AYO-LOPSRMES-23-CP/IPR-32



AYUNTAMIENTO DE
CULIACÁN
CAPITAL DE BIENESTAR

SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA **17 DE OCTUBRE DE 2023**, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SITO EN EL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN EN AV. ÁLVARO OBREGÓN ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, SEGUNDO PISO, COL. CENTRO, CULIACÁN, SINALOA, EL C. ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA JUNTA DE ACLARACIONES REFERENTE AL CONCURSO **AYTO-LOPSRMES-23-CP/IPR-32**, PARA LA OBRA: **PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMELIAS, TRAMO ENTRE CALLES CLAVEL Y LERDO DE TEJADA EN LA SINDICATURA DE AGUARUTO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.**

LA CONVOCANTE CORRIGE EL AÑO DE TÉRMINO DE LA OBRA:

DICE: 08 DE FEBRERO DEL 2023

DEBE DECIR: 08 DE FEBRERO DEL 2024

POR LO DEMÁS COINCIDEN TODOS LOS PRESENTES EN QUE NO EXISTE DUDA ALGUNA SOBRE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PROYECTOS, LAS BASES DE LICITACIÓN Y SOBRE EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA REUNIÓN SIENDO LAS 14:37 HORAS DEL DÍA **17 DE OCTUBRE DE 2023**, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS AHÍ REUNIDOS EN DICHO ACTO, Y ENTREGÁNDOSELES COPIA A LOS MISMOS, SIENDO ÉSTA LA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES PREVIO AL ACTO DE APERTURA QUE SE REALIZARA EL DÍA **30 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 09:00 HORAS.**

N°	PARTICIPANTES	FIRMA
1	ACABADOS Y SERVICIOS MIRO, S.A. DE C.V.	
2	CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.	
3	CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.	
4	EMILIO CONTRERAS MENDOZA	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CULIACÁN, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

JUNTA DE ACLARACIONES
N° AYO-LOPSRMES-23-CP/IPR-32



AYUNTAMIENTO DE
CULIACÁN
CAPITAL DE BIENESTAR

5	INFRINT, S.A. DE C.V.	
6	JORGE TOALA BOJORQUEZ	
7	KREON EDIFICACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	
8	MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES	
9	OBRAS Y SERVICIOS DEL RÍO, S.A. DE C.V.	
10	PROYECCIÓN INTEGRAL TOTAL S.A. DE C.V	

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

FIRMA

TESTIGO SOCIAL

C. PEDRO LÓPEZ BARBEITIA
TESTIGO SOCIAL

FIRMA

Ing. Pedro López Barbeitia
Testigo Social #19