

Acta de Diferimiento de fallo del Concurso número **AYTO-LOPSRM-14-CPUB/FOPEDARIE-32**, de acuerdo a la convocatoria pública **LO-825006999-N46-2014** referente a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO DE SUPERFICIE SINTÉTICA EN ESCUELA PRIMARIA ING. MANUEL RIVAS MEJÍA (SEGUNDA ETAPA), UBICADA EN AV. PATRIA Y CALLE PIRUL, COLONIA SINALOA, DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA**, que fue notificado mediante **Convocatoria Pública**, bajo la Modalidad de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

En Culiacán, Sinaloa; siendo las **15:00 horas** del día **29 de Agosto de 2014**; y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el día **22 de Agosto de 2014**, según el **Acta Circunstanciada** de este concurso y para conocer el fallo, se reunieron en **La Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Obras públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Culiacán, sito en Avenida Álvaro Obregón y calle Mariano Escobedo S/N, segundo piso, en la colonia Centro, Culiacán, Sinaloa**, las personas físicas ó morales y funcionarios interesados.

Conforme a lo estipulado en el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y al artículo 61 Fracción X Segundo Párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigentes, y a fin de obtener las mejores condiciones para el Municipio de Culiacán, se determinó realizar el **diferimiento de este fallo para el día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014 a las 14:30 horas.**

Para constancia y a fin de que surta los **efectos legales** que le son inherentes, a continuación firma el presente documento el funcionario correspondiente:

ATENTAMENTE


ING. RAMIRO CRUZ LEÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Arq. Ignacio Guillén A.
U.T.R.C.

