AYUNTAMIENTO DE CULIACAN . ATATAMIENTO O ek

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS % SIEMPRE
CONVOCATORIA PUBLICA: TRABAJANDO

LO-825006999_N50_2014 Buenos Resultados
ACTA DE FALLO

LICITACION:
No: AYTO-LOPSRM-14-CPUB/PNPSVD-02

Acta de fallo de licitacion No. LO-825006999-N50-2014, referente a la obra: REHABILITACION DE
PARQUE NICOLAS BRAVO UBICADO EN AV. NICOLAS BRAVO Y BLVD. CDS. HERMANAS, UBICADO EN
COLONIA INDUSTRIAL BRAVO, DE LA CIUDAD DE CULIACAN. Que fue notificado mediante
Convocatoria Publica, bajo la Modalidad de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

En Culiacan, Sinaloa, siendo las 15:00 horas del dia 04 de Septiembre de 2014 seglin acta de
diferimiento de fallo del dia 03 de Agosto de 2014 de acuerdo con la cita hecha y notificada a los
interesados que participaron en el acto de apertura de propuestas el dia 26 de Agosto de 2014
segun Acta de este Concurso, se reunieron las personas fisicas, morales y servidores publicos
involucrados en : La Sala de Usos Miiltiples de la Direccion de Obras publicas Municipales del
H. Ayuntamiento de Culiacan, sito en Avenida Alvaro Obregén y calle Mariano Escobedo S/N,
segundo piso, en la colonia Centro, Culiacan, Sinaloa para dar a conocer el Fallo.

Conforme a lo dispuesto en los articulos 38 y 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y los articulos 63, 66, 67 numeral Il, 68 y 69 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para determinar |la solvencia de las
propuestas, y después del Analisis detallado de las propuestas aceptadas, se relacionan a
continuacién las que calificaron como solventes y las que fueron desechadas, indicando las causas
‘que lo motivaron.

PROPUESTAS SOLVENTES:
LICITANTE MONTO SIN PUNTOS
.V.A.

CONSTRUCTORA PIGALI S.A. DE C.V. $3°336,149.77 93.17
BOSCOSO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3°818,131.68 86.19

PROPUESTAS DESECHADAS:

LICITANTE CAUSA
AYLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. -Incumplimiento al Art. 69 del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
el cual dice manera textual: El incumplimiento de las
condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de
las cuales se haya establecido expresamente en la
convocatoria a la licitacion publica que afectarian la
solvencia de la proposicion.

Incumplimiento a la convocatoria en punto 5.3, CAUSAS
POR LAS QUE PUEDE SER DESHECHADA LA

¢ Wl SIEMPRE TRABAJANDO | Buenos Resultados

1de6



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN oo s

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ﬂq SIEMPRE
CONVOCATORIA PUBLICA: ==t TRABAJANDO

LO-825006999-N50-2014 Buenos Resultados

ACTA DE FALLO
LICITACION:
No: AYTO-LOPSRM-14-CPUB/PNPSVD-02

PROPOSICION CONCRETAMENTE EL NUMERAL i
QUE A LA LETRA DICE: La presentacién de informacion
y datos incompletos en cualquiera de los documentos
requeridos en esta convocatoria a la licitacién, incluyendo
el convenio privado para la agrupacién de personas
fisicas y/o morales a que se refiere el punto 4.11 de esta
convocatoria. (Articulo 69 fraccion | del Reglamento de
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas)

La licitante presenta errores en  Anexo AES
correspondiente al catalogo de conceptos exactamente
en los conceptos de clave:

*TEMPO CONSTRUCCION DE PISC DE CONCRETO
PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE
ESPESOR CON UN ACABADO DE ESTAMPACRETO "
WRINKLY ROCK" CON COLOR INTEGRAL "SUMMER
RED" MARCA ROTEC INTERNACIONAL O SIMILAR
CON SELLADOR ACRILICO,JUNTA COSTRUCTIVA,
INCLUYE: MALLA LAC6-6/10-10 MATERIAL, MANO DE
OBRA HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

La licitante repite dos veces dicho concepto

*TEMP11 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
PVC HIDRAULICO DE 3/4", INCLUYE: EXCAVACION,
COLCHON DE LIMO, RELLENO CON MATERIAL,
PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE
OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.

*TEMP2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
DE PVC DURALON O SIMILAR SANITARIO DE 4"
(101MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

La licitante omite en su propuesta dicho concepto.

*CJA001 CAJA RECEPTORA DE 1.20X1.20X1.20 MTS.
DE ALTURA, CON MUROS DE 15 CMS. Y LOSA TAPA
DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO
F'C=200 KG/CM2, CON VARS. DE 3/8" A CADA 20 CMS.
ACABADO APARENTE, INCLUYE; TAPA DE REGISTRO
DE 40X60 CMS. EN CONCRETO ARMADO, CON
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2"X 1/4", Y
TRAMPA DE SOLIDOS DE 0.50X0.50X0.50 MTS. EN
LAMINA DE PCVH PERFORADA SOPORTADA CON
ANGULO DE 2", INCLUYE; MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, (VER DETALLE).

La licitante omite en su propuesta dicho concepto.
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090102 REGISTRO DE TABIQUE DE 40X60X63 CMS
DE PROF. MEDIDAS INTERIORES) FORJADO CON
TABIQUE 7X14X28 CMS.Y MORTERO CEMENTO-CAL-
ARENA 1:1:3, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO
ARMADO, APLANADO PULIDO INTERIOR,
FORMACION DE MEDIA CANA, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

La licitante omite en su propuesta dicho concepto.

CONSTRUCCIONES ADRESED S.A. DE -Incumplimiento al Art. 69 del Reglamento de la Ley de
Cc.V. Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

el cual dice manera textual: El incumplimiento de las
condiciones legales, técnicas y econdémicas respecto de
las cuales se haya establecido expresamente en la
convocatoria a la licitaciébn publica que afectarian la
solvencia de la proposicion.

Incumplimiento a la convocatoria en punto 5.3, CAUSAS
POR LAS QUE PUEDE SER DESHECHADA LA
PROPOSICION CONCRETAMENTE EL NUMERAL I
QUE A LA LETRA DICE: La presentacion de informacién
y datos incompletos en cualquiera de los documentos
requeridos en esta convocatoria a la licitacién, incluyendo
el convenic privado para la agrupacion de personas
fisicas y/o morales a que se refiere el punto 4.11 de esta
convocatoria. (Articulo 69 fraccion | del Reglamento de
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas)

La licitante presenta errores en  Anexo AE9
correspondiente al catalogo de conceptos exactamente
en los conceptos de clave:

*TEMPO0 CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO
PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE
ESPESOR CON UN ACABADO DE ESTAMPACRETO "
WRINKLY ROCK" CON COLOR INTEGRAL "SUMMER
RED" MARCA ROTEC INTERNACIONAL O SIMILAR
CON SELLADOR ACRILICO,JUNTA COSTRUCTIVA,
INCLUYE: MALLA LACB6-6/10-10 MATERIAL, MANO DE
OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.

La licitante repite dos veces dicho concepto

*TEMP11 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
PVC HIDRAULICO DE 3/4", INCLUYE: EXCAVACION,
COLCHON DE LIMO, RELLENO CON MATERIAL,
PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE
OBRA HERRAMIENTA 'Y EQUIPO.

*TEMP2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
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DE PVC DURALON O SIMILAR SANITARIO DE 4"
(101MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

La licitante omite en su propuesta dicho concepto.

*CJA001 CAJA RECEPTORA DE 1.20X1.20X1.20 MTS.
DE ALTURA, CON MUROS DE 15 CMS. Y LOSA TAPA
DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO
F’C=200 KG/CM2, CON VARS. DE 3/8" A CADA 20 CMS.
ACABADO APARENTE, INCLUYE; TAPA DE REGISTRO
DE 40X60 CMS. EN CONCRETO ARMADO, CON
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2"X 1/4", Y
TRAMPA DE SOLIDOS DE 0.50X0.50X0.50 MTS. EN
LAMINA DE PCVH PERFORADA SOPORTADA CON
ANGULO DE 2", INCLUYE; MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, (VER DETALLE).

La licitante omite en su propuesta dicho concepto.

090102 REGISTRO DE TABIQUE DE 40X60X63 CMS
DE PROF. MEDIDAS INTERIORES) FORJADO CON
TABIQUE 7X14X28 CMS.Y MORTERO CEMENTO-CAL-
ARENA 1:1:3, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO
ARMADO, APLANADO  PULIDO INTERIOR,
FORMACION DE MEDIA CANA, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

La licitante omite en su propuesta dicho concepto.

CONSTRUCCIONES GALO S.A. DE C.V. LA LICITANTE REBASA EL MONTO DEL
PRESUPUESTO BASE DE LA CONVOCANTE, EL CUAL

ES DE $ 3’879,310.36 SIN IVA EL MONTO PROPUESTO
POR LA LICITANTE ES DE $4'722,738.09 SIN IVA.

CONSTRUCCIONES MR MS.A. DEC.V. INCUMPLIMIENTO ANEXO AE-1 CORREPONDIENTE AL
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO, CONCRETAMENTE EN LOS
INDIRECTOS DE OBRA, LA LICITANTE UTILIZA EL 10.75%
EN DICHO ANEXO, LO CUAL ES INCORRECTO YA QUE EN
SU ANEXO AE-5 CORRESPONDIENTE AL ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS,
IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE
ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE
\ OFICINAS CENTRALES LA LICITANTE CALCULA EL 12%.
Q
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LICITACION:
No: AYTO-LOPSRM-14-CPUB/PNPSVD-02
CONSTRUCTORA CEUTA S.A. DE C.V. LA LICITANTE REBASA EL MONTO DEL

PRESUPUESTO BASE DE LA CONVOCANTE, EL CUAL
ES DE $ 3'879,310.36 SIN IVA EL MONTO PROPUESTO
POR LA LICITANTE ES DE $4'301,905.64 SIN IVA.

IMACO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. Incumplimiento a la convocatoria en punto 4 de la
pagina numero 11 donde se plasma de manera
textual: Las proposiciones presentadas deberdn ser
firmadas autégrafamente por los licitantes o sus
apoderados en al menos en la Ultima hoja de cada uno de
los documentos que forman parte de la misma (anexos,
técnicos y econémicos) y necesariamente en fodas y
cada una de las hojas que integran el presupuesto de
obra y programas solicitados.

La licitante presente el anexo AT-5 sin firma.

REDES Y SUBESTACIONES DEL LA LICITANTE REBASA EL MONTO DEL

PACIFICO S.A. DE C.V. PRESUPUESTO BASE DE LA CONVOCANTE, EL CUAL
ES DE $ 3’879,310.36 SIN IVA EL MONTO PROPUESTO
POR LA LICITANTE ES DE $47088,077.04 SIN IVA.

Atendiendo a lo anterior, el Ing. Ramiro Cruz Ledn, Director de Obras Publicas, en
representacion del Ayuntamiento de Culiacan, y después de ser evaluadas las anteriores
proposiciones en sus cualidades técnicas, econémicas y legales y de acuerdo a lo establecido en
la convocatoria y lo dispuesto en el articulo 38 de la ley de obras publicas y servicios relacionados
con las mismas y en los articulos 63 fraccion Il y articulo 67 fraccion Il del reglamento de la ley de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas, se determina que la propuesta que garantiza
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectiva, es la presentada por la empresa
CONSTRUCTORA PIGALI S.A. DE C.V. con un monto de $3'336,149.77 (Son: Tres millones
trescientos treinta y seis mil ciento cuarenta y nueve pesos 77/100 M.N.) mas $533,783.96
(Son: Quinientos treinta y tres mil setecientos ochenta y tres pesos 96/100 M.N.) del 16% DE
I.V.A. importa la cantidad total de $3'869,933.73 (Son: Tres millones ochocientos sesenta y nueve
mil novecientos treinta y tres pesos 73/100 M.N.).

En consecuencia falla a su favor y le Adjudica el contrato correspondiente, con un plazo de
ejecucion de 102 dias calendario, con fecha de inicio de los trabajos el 10 de Septiembre de 2014 y
fecha de terminacién en 20 de Diciembre de 2014.

La empresa queda obligada a firmar el contrato respectivo y sus anexos, segun lo dispuesto por el
articulo 47 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas el dia 05 de
Septiembre de 2014 a las 14:00 hrs. Asi como otorgar las pdlizas de garantia correspondientes el
dia 06 de Septiembre de 2014 en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas, los anticipos se
entregaran ¢| dia 07 de Septiembre de 2014 en las oficinas de la Tesoreria Municipal a las 15:00
hrs.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
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Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacién firman

el presente documento.

ATENTAMENTE )
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

N

ING. IRO CRYZ LEON
DIRECTOR DE OBRAS PYBLICAS

) e,

ING.HECTOR B. RANCO
UNIDAD DE REGULACION PE OBRAS

|

4 i - / Pl
Arg. 797570 GU/I€7 Har7 inel-
REPRESENTANTE UNID E TRANSPARENCIA

Y RENDICION DE CUENTAS D GOBIERNO DEL ESTADO
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE NOTIFICACION DE FALLO.
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