



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE  
CULIACÁN, SINALOA

**AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
CONVOCATORIA PÚBLICA:  
**LO-825006999-N57-2014**  
**LICITACIÓN No.**  
**AYTO-LOPSRM-14-CPUB/PPR-05**  
**ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO**

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN  
**SIEMPRE**  
**TRABAJANDO**  
*Buenos Resultados*

**Acta de Diferimiento de fallo** del Concurso número **AYTO-LOPSRM-14-CPUB/PPR-05**, de acuerdo a la convocatoria pública **LO-825006999-N57-2014** referente a la obra:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA BUFA, TEPEHUAS Y MINA PURISIMA GRANDE 1, TRAMO HEROICO COLEGIO MILITAR Y AV. TEPEHUAS, COL. MIGUEL DE LA MADRID, DE LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA BUFA, TEPEHUAS Y MINA PURISIMA GRANDE 2, TRAMO MINA PURISIMA GRANDE Y CERRO DE LA BUFA, COL. MIGUEL DE LA MADRID, DE LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA BUFA, TEPEHUAS Y MINA PURISIMA GRANDE 3, TRAMO AV. TEPEHUAS Y AV. PUREPECHAS, COL. MIGUEL DE LA MADRID, DE LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA BUFA, TEPEHUAS Y MINA PURISIMA GRANDE 4, TRAMO AV. TEPEHUAS Y AV. HUICHOL, COL. MIGUEL DE LA MADRID, DE LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, que fue notificado mediante **Convocatoria Pública**, bajo la Modalidad de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

En Culiacán, Sinaloa; siendo las **15:00** horas del día **07 de Octubre de 2014**; y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el día **30 de Septiembre de 2014**, según el **Acta Circunstanciada** de este concurso y para conocer el fallo, se reunieron en **La Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Obras públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Culiacán**, sito en **Avenida Álvaro Obregón y calle Mariano Escobedo S/N, segundo piso, en la colonia Centro, Culiacán, Sinaloa**, las personas físicas ó morales y funcionarios interesados.

Conforme a lo estipulado en el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y al artículo 61 Fracción X Segundo Párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigentes, y a fin de obtener las mejores condiciones para el Municipio de Culiacán, se determinó realizar el **diferimiento de este fallo para el día 10 DE OCTUBRE DE 2014 a las 15:00 horas.**

Para constancia y a fin de que surta los **efectos legales** que le son inherentes, a continuación firma el presente documento el funcionario correspondiente:

**ATENTAMENTE**

**ING. RAMIRO CRUZ LEÓN**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

U.T.R.C.  
Arg. Ignacio Guillén M.

