



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE  
CULIACÁN, SIN

**AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
CONVOCATORIA PÚBLICA:  
**IO-825006999-N6-2015**

**LICITACIÓN No.**  
**AYTO-LOPSRM-15-CI/FID-02**  
**ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO**

**Acta de Diferimiento de fallo** del Concurso número **AYTO-LOPSRM-15-CI/FID-02**, de acuerdo a la convocatoria pública **IO-825006999-N6-2015** referente a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO DE SUPERFICIE SINTETICA, UBICADA EN CALLE RIO DON Y CALLE RODANO, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.**

Que fue notificado mediante **procedimiento por invitación a cuando menos tres**, bajo la Modalidad de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

En Culiacán, Sinaloa; siendo las **14:00** horas del día **13 de Mayo de 2015**; y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el día **06 de Mayo de 2015**, según el **Acta Circunstanciada** de este concurso y para conocer el fallo, se reunieron en **La Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Obras públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Culiacán, sito en Avenida Álvaro Obregón y calle Mariano Escobedo S/N, segundo piso, en la colonia Centro, Culiacán, Sinaloa**, las personas físicas ó morales y funcionarios interesados.

Conforme a lo estipulado en el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y al artículo 61 Fracción X Segundo Párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigentes, y a fin de obtener las mejores condiciones para el Municipio de Culiacán, se determinó realizar el **diferimiento de este fallo para el día 14 DE MAYO DE 2015 a las 14:00 horas.**

Para constancia y a fin de que surta los **efectos legales** que le son inherentes, a continuación firma el presente documento el funcionario correspondiente:

**A T E N T A M E N T E**

  
**ING. RAMIRO CRUZ LEÓN**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**