



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SIN

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONVOCATORIA PÚBLICA:
IO-825006999-N6-2015

LICITACIÓN No.
AYTO-LOPSRM-15-CI/FID-02
SEGUNDA ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO

Segunda Acta de Diferimiento de fallo del Concurso número **AYTO-LOPSRM-15-CI/FID-02**, de acuerdo a la convocatoria pública **IO-825006999-N6-2015** referente a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO DE SUPERFICIE SINTETICA, UBICADA EN CALLE RIO DON Y CALLE RODANO, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.**


Que fue notificado mediante **procedimiento por invitación a cuando menos tres**, bajo la Modalidad de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

En Culiacán, Sinaloa; siendo las **14:00** horas del día **14 de Mayo de 2015**; y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el día **13 de Mayo de 2015**, según el **Acta de diferimiento de fallo** de este concurso y para conocer el fallo, se reunieron en **La Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Obras públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Culiacán, sito en Avenida Álvaro Obregón y calle Mariano Escobedo S/N, segundo piso, en la colonia Centro, Culiacán, Sinaloa**, las personas físicas ó morales y funcionarios interesados.

Conforme a lo estipulado en el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y al artículo 61 Fracción X Segundo Párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigentes, y a fin de obtener las mejores condiciones para el Municipio de Culiacán, se determinó realizar el **diferimiento de este fallo para el día 20 DE MAYO DE 2015 a las 14:00 horas.**

Para constancia y a fin de que surta los **efectos legales** que le son inherentes, a continuación firma el presente documento el funcionario correspondiente:

ATENTAMENTE



ING. RAMIRO CRUZ LEÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS