



**H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL  
LO-825006999-N2-2015  
LICITACIÓN: AYT0-LOPSRM-15-CPUB/FID-05**

Acta que se formula siendo las **12:00** horas del día **22 De Abril 2015**, con motivo de la Junta de Aclaraciones celebrada en el lugar que ocupa la Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Obras Públicas Municipales sito en el edificio del Ayuntamiento de Culiacán en Av. Álvaro Obregón esquina con Mariano Escobedo, segundo piso, en la colonia Centro, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde se reunió el representante de la empresa constructora siguiente:

**KREON EDIFICACIÓN S. DE R. L. C.V. Y CARLOS ARTURO TOALA CAMACHO.**

También se reunieron, los C.C. **ING. HÉCTOR B. LAFARGA FRANCO, ING. JUAN CARLOS GALINDO ANGULO** en representación de la Dirección de Obras Públicas del municipio de Culiacán; con el objeto de dar cumplimiento a la junta de aclaraciones referente a la **LICITACIÓN PÚBLICA** con número **LO-825006999-N2-2015** y numero de contrato **AYTO-LOPSRM-15-CPUB/FID-05**, para la adjudicación de la obra consistente en: **REMODELACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE USOS MÚLTIPLES EL BARRIO, UBICADO EN LA COLONIA EL BARRIO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA**

**Pregunta 1.-La licitante BOSCO SO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. A. DE C.V. pregunta en tiempo y forma a través del sistema CompraNet.**

Las fechas estimadas de inicio y termino según las bases son 13 de mayo y termino 4 de julio de este año 2015 dando una duración de 53 días según estas fechas. Pero también dice que tendrá una duración de 60 días naturales contados a partir de la fecha de inicio datos que son incongruentes entre sí, ¿Cual será la consideración correcta?

**Respuesta 1: Se corrige periodo de ejecución de la obra son 60 días naturales con fecha de inicio 13 de mayo de 2015 y fecha de terminación al día 11 de Julio de 2015.**

**-Por lo demás coinciden los presentes en que no existe duda alguna sobre el catálogo de conceptos, proyectos, las bases de licitación y sobre el lugar de los trabajos.**

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la reunión siendo las **13:00** horas del día **22 De Abril 2015**, firmando de conformidad los ahí reunidos en dicho acto, y entregándoseles copia a los mismos, siendo ésta **la primera y última junta de aclaraciones** previo al acto de apertura que se realizara el día **30 de Abril de 2015 a las 10:00 horas.**

<b>EMPRESA CONSTRUCTORA</b>	<b>FIRMA</b>
KREON EDIFICACIÓN S. DE R. L. C.V.	
BOSCO SO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	NO ASISTIÓ
CARLOS ARTURO TOALA CAMACHO	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS WACCO S. A. DE C. V.	NO ASISTIÓ
CONSTRUCCIONES ADRESED S. A. DE C. V.	NO ASISTIÓ
CONSTRUCTORA CEUTA S. A. DE C. V.	NO ASISTIÓ



**H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL  
LO-825006999-N2-2015  
LICITACIÓN: AYTO-LOPSRM-15-CPUB/FID-05**

CONSTRUCTORA EL TRES S. A. DE C. V.

NO ASISTIÓ

CONSTRUCTORA PIGALI S. A. DE C. V.

NO ASISTIÓ

GRUPO INSTAR S. A. DE C. V.

NO ASISTIÓ

JORGE TOALA BOJORQUEZ

NO ASISTIÓ

MK URBANIZACIONES S.A. DE C.V.

NO ASISTIÓ

**POR EL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN**

ING. HÉCTOR B. LAFARGA FRANCO

ING. JUANCARLOS GALINDO ANGULO