



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SIN

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN No.
AYTO-LOPES-15-CP/ID-27

ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO


Acta de Diferimiento de fallo del Concurso número **AYTO-LOPES-15-CP/ID-27**, de acuerdo a la invitación a cuando menos tres personas referente a la obra: **REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL DE BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE AV. MEXICO 68 Y BLVD. EMILIANO ZAPATA, DE LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA**, que fue notificado mediante **Convocatoria Pública**, bajo la Modalidad de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

En Culiacán, Sinaloa; siendo las **14:00** horas del día **15 de Mayo de 2015**; y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el día **08 de Mayo de 2015**, según el **Acta Circunstanciada** de este concurso y para conocer el fallo, se reunieron en **La Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Obras públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Culiacán, sito en Avenida Álvaro Obregón y calle Mariano Escobedo S/N, segundo piso, en la colonia Centro, Culiacán, Sinaloa**, las personas físicas ó morales y funcionarios interesados.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, se determinó realizar el **diferimiento de este fallo para el día 20 De Mayo de 2015 a las 14:00 horas.**

Para constancia y a fin de que surta los **efectos legales** que le son inherentes, a continuación firma el presente documento el funcionario correspondiente:

A T E N T A M E N T E



ING. RAMIRO CRUZ LEÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS