



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SIN

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN No.
AYTO-LOPES-15-CP/ID-26

ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO

Acta de Diferimiento de fallo del Concurso número **AYTO-LOPES-15-CP/ID-26**, de acuerdo a la **invitación a cuando menos tres personas** referente a la obra: **REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL DE CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR, TRAMO ENTRE BLVD. FRANCISCO I. MADERO Y BLVD. PLAN DE AYALA, DE LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA**, que fue notificado mediante **Convocatoria Pública**, bajo la Modalidad de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

En Culiacán, Sinaloa; siendo las **14:30** horas del día **15 de Mayo de 2015**; y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el día **08 de Mayo de 2015**, según el **Acta Circunstanciada** de este concurso y para conocer el fallo, se reunieron en **La Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Obras públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Culiacán**, sito en **Avenida Álvaro Obregón y calle Mariano Escobedo S/N, segundo piso**, en la **colonia Centro, Culiacán, Sinaloa**, las personas físicas ó morales y funcionarios interesados.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, se determinó realizar el **diferimiento de este fallo para el día 20 De Mayo de 2015 a las 14:30 horas.**

Para constancia y a fin de que surta los **efectos legales** que le son inherentes, a continuación firma el presente documento el funcionario correspondiente:

ATENTAMENTE

ING. RAMIRO CRUZ LEÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS