ACTA CIRCUNSTANCIADA: RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

Acta circunstanciada del Concurso No. **AYTO-LOPSRM-15-CPUB/PNPSVD-03** referente a la obra: **REHABILITACIÓN DE PLAZUELA GABRIEL LEYVA, UBICADA EN LA COLONIA GABRIEL LEYVA, DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA,** que fue notificado mediante **Convocatoria Pública LO-825006999-N28-2015**, bajo la Modalidad de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

En **Culiacán, Sinaloa**, siendo las **10:00 horas** del día **02 de Octubre de 2015**, de conformidad con lo dispuesto en el **articulo 37** de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y los **artículos 59 al 62** de reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y la **Convocatoria Pública**, se reunieron en: **La Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento de Culiacán, sito en Avenida Álvaro Obregón y calle Mariano Escobedo S/N, segundo piso, en la colonia Centro, Culiacán, Sinaloa**, para la celebración de este concurso; las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de ésta acta.

El **Ing. Hector B. Lafarga Franco** en representación del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán, en presencia de los concursantes e invitados, procedió a la recepción de los sobres que contienen la propuesta Técnica, Económica y la documentación adicional, y apertura de los mismos para realizar la revisión preliminar de la documentación, haciendo constar en formato a que se refiere la fracción IX del artículo 34 del Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los documentos entregados por los licitantes y su correspondiente folio, acto seguido se procedió a dar lectura en voz alta al importe de las proposiciones aceptadas. Una vez efectuada ésta, a continuación se relacionan las propuestas **aceptadas preliminarmente.**

LAS PROPOSICIONES EN PRINCIPIO ACEPTADAS PARA SU REVISIÓN EXHAUSTIVA SON:

LICITANTES	Documentos Adicionales Recibidos N° de folio	Anexos Técnicos Recibidos N° de folio	Anexos Económicos Recibidos N° de folio	MONTO SIN IVA ($)
CARLOS ARTURO TOALA CAMACHO	001-027	001-348	001-415	$2'043,694.48
CONSTRUCCIONES GALO S.A. DE C.V.	001-039	001-573	001-350	$2'129,598.75
CONSTRUCCIONES M R M S.A. DE C.V.	001-148	001-619	001-411	$2'381,701.69
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAIRSA S.A. DE C.V.	001-053	001-151	001-339	$2'365,504.71
CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE S.A. DE C.V.	001-026	001-226	001-283	$2'437,046.49
BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	001-065	001-550	001-431	$2'020,826.40
CONSTRUCTORA PIGALI S.A. DE C.V.	001-045	001-371	001-380	$2'387,163.00
HAGGEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	001-025	001-250	001-298	$2'164,163.14
JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	001-058	001-379	001-357	$2'421,925.01
JORGE TOALA BOJORQUEZ	001-053	001-491	001-501 PRESENTA SIN FIRMA: LOS ANEXOS: AE1; AE2; AE3; AE5; AE7; AE8; AE11 y AE12	$2'560,873.56
LUZ MARIA GONZALEZ MONARREZ	001-032	001-584	001-339	$2'264,815.15
SINARD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	001-025	001-492	001-383	$2'370,389.87
AGUA, DRENAJE Y EDIFICACIÓN S.A. DE C.V.	001-066	001-427	001-394	$2'176,844.39

Las Propuestas Técnicas, Económicas y la documentación adicional serán analizadas detalladamente, sin perjuicio de que, como resultado de éstas, posteriormente **rechacen** aquellas que **no se ajusten a los lineamientos de la convocatoria**

Asímismo se procedió a firmar por parte del **Ing. Hector B. Lafarga Franco, Ing. Juan Pablo Lozano Hernandez , y un licitante designado** el Presupuesto de obra correspondiente al anexo AE 9.

A continuación se cita a los licitantes a las **14:00** horas del día **09 de Octubre de 2015**, para que acudan a: **La Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Obras públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Culiacán,** en donde se dará a conocer el **Fallo** inapelable de este concurso en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que para el efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta los **efectos legales** que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que en él intervinieron. Siendo las **12:05** horas del día **02 de Octubre de 2015**.

POR EL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

FUNCIONARIO	***FIRMA***
ING. HÉCTOR B. LAFARGA FRANCO *REPRESENTANTE DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS*	
LIC. BLANCA OLIVIA BOJORQUEZ *CONTRALORÍA INTERNA y SINDICA PROCURADORA*	
LIC. EDGAR KELLY GARCIA *TESORERO MUNICIPAL*	NO ASISTIÓ

INVITADOS

ORGANISMO	***FIRMA***
ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR *PRESIDENTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN SINALOA.*	NO ASISTIÓ
ING. JUAN PABLO LOZANO HERNANDEZ *REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA*	

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

PROPONENTES

EMPRESA	FIRMA
CARLOS ARTURO TOALA CAMACHO	
CONSTRUCCIONES GALO S.A. DE C.V.	
CONSTRUCCIONES M R M S.A. DE C.V.	
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAIRSA S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V.	NO ASISTIÓ
CONSTRUCTORA PIGALI S.A. DE C.V.	
FRANCISCO MIGUEL RETAMOZA	NO ASISTIÓ
HAGGEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
JORGE TOALA BOJORQUEZ	
LUZ MARIA GONZALEZ MONARREZ	
NUVOZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	NO ASISTIÓ
SINARD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
AGUA, DRENAJE Y EDIFICACIÓN S.A. DE C.V.	

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.