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Acta que se formula siendo las 12:00 horas del dia 14 De Agosto 2015, con motivo de la segunda Junta de
Aclaraciones celebrada en el lugar que ocupa la Sala de Usos Multiples de la Direccién de Obras Publicas
Municipales sito en el edificio del Ayuntamiento de Culiacan en Av. Alvaro Obregén esquina con Mariano
Escobedo, segundo piso, en la colonia Centro, de la ciudad de Culiacan, Sinaloa, donde se reunieron los
representantes de las empresas constructoras siguientes:

CONSTRUCCIONES MRM S.A. DE C.V.,, PREFABRICADOS SANTA JUSTA S.A. DE C.V. y
CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE S.A. DE C.V.

También se reunieron, los C.C. ING. HECTOR B. LAFARGA FRANCO, ING. JUAN CARLOS GALINDO
ANGULO en representacién de la Direcciéon de Obras Publicas del municipio de Culiacan; con el objeto de daf
cumplimiento a la junta de aclaraciones referente a la LICITACION PUBLICA con nimero L0-8250969994(2\1-
2015 y numero de contrato AYTO-LOPSRM-15-CPUB/SUBSEMUN-01, para la adjudicacior” de la~obia
consistente en: CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (UNIDAD
DE VIALIDADES Y TRANSITO) ETAPA 2 DE 3, UBICADA EN LA COLONIA BACHIGU»® ATO, DE L?-\
CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA |

La convocante notifica a los licitantes que para el concepto:

1.11.1.5 PZA

Pasamanos de herreria par rampa de acceso. Incluye:
material, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecucion.

Los licitantes deberan considerar para la integracién de su propuesta un costo directo de $ 80,388.00
(ochenta mil trescientos ochenta y ocho pesos). :

los conceptos de trabajo estan lo suficientemente explicitos como para poder realizar la
propuesta, por lo tanto, la convocante determina que los licitantes deberan sujetarse a lo
indicado en el catalogo de conceptos, respetando cantidades y unidades de medida.
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No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la reunion siendo las 13:00 horas del dia 14 De Agosto
2015, firmando de conformidad los ahi reunidos en dicho acto, y entregandoseles copia a los mismos, siendo
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Después de la revision con las partes involucradas en el proyecto se llegé a la conclusion que
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ésta la segunda y ditima junta de aclaraciones previo al acto de apertura que se realizara el dia 21 de .
Agosto de 2015 a las 10:00 horas. \ DN
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ING. JUAN CARLOS GALINDO ANGULO

ARQ. QUETZIQUELL ROJAS G.
Unidad de proyectos de tesoreria

ARQ. OMAR CORDERO
Unidad de proyectos de tesoreria

ARQ. CARLOS INZUNZA VALENZUELA
Proyecto

ING. GERMAN DIEP
Ing. Inst. Esp. Voz y datos.
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