PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SIN

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
SIEMPRE TRABAJANDO
Buenos Resultados

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA
CONVOCATORIA: **LO-825006999-N21-2015**
CONTRATO: **(AYTO-LOPSRM-15-CPUB/ SUBSEMUN-01)**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **13 DE AGOSTO 2015**, SE ACUDIÓ AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DONDE NOS REUNIMOS CON LOS REPRESENTATES DE LAS EMPRESAS **CONSTRUCTORA PIGALI S.A. DE C.V. y CABSINGH CONSTRUCTORA S.A DE C.V.,** ASI COMO LOS C.C. **ING. HÉCTOR B. LAFARGA FRANCO, ING. MARIA MARLENE MARTINEZ SANCHEZ,** EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN CORRESPONDIENTE AL CONCURSO **AYTO-LOPSRM-15-CPUB/SUBSEMUN-01**, PARA LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (UNIDAD DE VIALIDADES Y TRANSITO) ETAPA 2 DE 3, UBICADA EN LA COLONIA BACHIGUALATO, DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA,** EN OBSERVANCIA AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y AL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CON LA FINALIDAD QUE CONOZCAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA VISITA SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **13 DE AGOSTO 2015**, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS AHÍ REUNIDOS EN DICHO ACTO, Y ENTREGÁNDOSELES COPIA A LOS MISMOS.

EMPRESA CONSTRUCTORA	**FIRMA**
CONSTRUCTORA PIGALI S.A. DE C.V.	
CABSINGH CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	
UGC Construcciones S.A. de C.V.	Ing. Gaspar Uriarte Glez
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	**FIRMA**
ING. HÉCTOR B. LAFARGA FRANCO	
ING. MARIA MARLENE MARTINEZ SANCHEZ	
Prefabricados Santa Justa S.A de C.V.	Ing. Dimaudo Zepeda L.
Constructora Colinas del Parque S.A de C.V.	Jaime Cárdenas
CONSTRUCCIONES MRM SA DE CV	ARTEMIO ENRIQUE RIOS MUÑOZ