

**AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**  
**PERSONAS**  
**IO-825006999-N51-2015**  
**ACTA DE FALLO**  
**LICITACIÓN:**  
**No: AYT0-LOPSRM-15-CI/R23-10**

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN  
**SIEMPRE**  
**TRABAJANDO**  
**Buenos Resultados**

Acta de fallo del procedimiento por invitación a cuando menos tres personas No. **IO-825006999-N51-2015**, referente a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA CALLE PRIVADA ROLANDO ARJONA, COLONIA RESIDENCIAL DEL PARQUE ALAMEDA, DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA**, que fue notificado mediante **Procedimiento por Invitación a Cuando Menos Tres Personas** bajo la Modalidad de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

En **Culiacán, Sinaloa**, siendo las **12:00** horas del día **24 de Diciembre de 2015** de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto de apertura de propuestas el día **22 de Diciembre de 2015**, según Acta de este Concurso, se reunieron las personas físicas, morales y servidores públicos involucrados en: **La Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Obras públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Culiacán**, sito en **Avenida Alvaro Obregón y calle Mariano Escobedo S/N, segundo piso, en la colonia Centro, Culiacán, Sinaloa** para dar a conocer el **Fallo**.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los artículos 63 numeral I, 64, 65, 66, 67 numeral I, 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para determinar la solvencia de las propuestas, y después del **Análisis detallado** de las propuestas **aceptadas**, se relacionan a continuación las que **calificaron como solventes** y las que fueron desechadas, indicando las causas que lo motivaron.

**PROPUESTAS SOLVENTES:**


| LICITANTE                          | MONTO SIN I.V.A. |
|------------------------------------|------------------|
| JORGE TOALA BOJORQUEZ              | \$807,857.59     |
| CONSTRUCCIONES ADRESED S.A. DE C.V | \$813,005.41     |
| JOSE MARIA GAXIOLA FAJARDO         | \$820,450.76     |

**PROPUESTAS DESECHADAS:**

NINGUNA

Atendiendo a lo anterior, el **Ing. Ramiro Cruz León, Director de Obras Públicas**, en **representación del Ayuntamiento de Culiacán**, y después de ser **evaluadas** las anteriores proposiciones en sus **cualidades técnicas, económicas y legales** y de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y lo dispuesto en el artículo 38 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y en los artículos 63 fracción I y artículo 67 fracción I del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se determina que la propuesta que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectiva, es la presentada





**AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**  
**PERSONAS**

**IO-825006999-N51-2015**

**ACTA DE FALLO**

**LICITACIÓN:**

**No: AYTO-LOPSRM-15-CI/R23-10**

un plan  
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN  
**SIEMPRE**  
**TRABAJANDO**  
**Buenos Resultados**

por la empresa **JORGE TOALA BOJORQUEZ** con un monto de **\$807,857.59 (Son: Ochocientos siete mil ochocientos cincuenta y siete pesos 59/100 M.N.)** más **\$129,257.21 (Son: Ciento veintinueve mil doscientos cincuenta y siete pesos 21/100 M.N.)** del 16% DE I.V.A. importa la cantidad total de **\$937,114.80 (Son: Novecientos treinta y siete mil ciento catorce pesos 80/100 M.N.)**.

En consecuencia **falla a su favor y le Adjudica** el contrato correspondiente, con un plazo de ejecución de **60 días** calendario, con fecha de inicio de los trabajos el **28 de Diciembre de 2015** y fecha de terminación en **25 de Febrero de 2015**.

La empresa queda obligada a firmar el contrato respectivo y sus anexos, según lo dispuesto por el artículo 47 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas el día **26 de Diciembre 2015 a las 14:00 horas**. Así como otorgar las pólizas de garantía correspondientes el día **27 de Diciembre de 2015** en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, los anticipos se entregaran el día **27 de Diciembre de 2015** en las oficinas de la Tesorería Municipal a las **10:00 horas**.

Para constancia y a fin de que surta los **efectos legales** que le son inherentes, a continuación firman el presente documento.

**ATENTAMENTE**  
**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN**

**ING. RAMIRO CRUZ LEÓN**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

Revisó:

**ING. HÉCTOR B. LAFARGA FRANCO**  
**ADSCRITO A LA UNIDAD DE REGULACIÓN DE OBRAS**

*Ing. Ignacio Guillermo Estreza*

**REPRESENTANTE UNIDAD DE TRANSPARENCIA**  
**Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO**  
**FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE NOTIFICACION DE FALLO.**

