PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SIN

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
SIEMPRE TRABAJANDO
Buenos Resultados

CONVOCATORIA PÚBLICA:
LO-825006999-N34-2015
LICITACIÓN No.
AYTO-LOPSRM-15-CPUB/PNPSVD-04

ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO

Acta de Diferimiento de fallo del Concurso número **AYTO-LOPSRM-15-CPUB/PNPSVD-04,** de acuerdo a la convocatoria pública **LO-825006999-N34-2015** referente a la obra: **INSTALACIÓN DE 106 LUMINARIAS EN ESPACIOS PUBLICOS DETECTADOS COMO INSEGUROS EN EL POLIGONO 2500601_14 (ver anexo de convenio), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA,** que fue notificado mediante **Convocatoria Pública**, bajo la Modalidad de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

En Culiacán, Sinaloa; siendo las **14:00** horas del día **12 de Noviembre de 2015**; y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el día **05 de Noviembre de 2015**, según el **Acta Circunstanciada** de este concurso y para conocer el fallo, se reunieron en **La Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Obras públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Culiacán, sito en Avenida Álvaro Obregón y calle Mariano Escobedo S/N, segundo piso, en la colonia Centro, Culiacán, Sinaloa**, las personas físicas ó morales y funcionarios interesados.
Conforme a lo estipulado en el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y al artículo 61 Fracción X Segundo Párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigentes, y a fin de obtener las mejores condiciones para el Municipio de Culiacán, se determinó realizar el **diferimiento de este fallo para el día 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 a las 14:00 horas.**

Para constancia y a fin de que surta los **efectos legales** que le son inherentes, a continuación firma el presente documento el funcionario correspondiente:

A T E N T A M E N T E

ING. RAMIRO CRUZ LEÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS