



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SIN

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONVOCATORIA PÚBLICA:
LO-825006999-N42-2015
LICITACIÓN No.
AYTO-LOPSRM-15-CPUB/R23-02

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
 **SIEMPRE
TRABAJANDO**
Buenos Resultados

ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO


Acta de Diferimiento de fallo del Concurso número **AYTO-LOPSRM-15-CPUB/R23-02**, de acuerdo a la convocatoria pública **LO-825006999-N42-2015** referente a la obra: **REHABILITACION DEL MALECON CULIACAN, PARQUE LAS RIBERAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.(ILUMINACION ARQUITECTONICA)**, que fue notificado mediante **Convocatoria Pública**, bajo la Modalidad de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

En Culiacán, Sinaloa; siendo las **14:30** horas del día **16 de Diciembre de 2015**; y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el día **09 de Diciembre de 2015**, según el **Acta Circunstanciada** de este concurso y para conocer el fallo, se reunieron en **La Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Obras públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Culiacán, sito en Avenida Álvaro Obregón y calle Mariano Escobedo S/N, segundo piso, en la colonia Centro, Culiacán, Sinaloa**, las personas físicas ó morales y funcionarios interesados.

Conforme a lo estipulado en el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y al artículo 61 Fracción X Segundo Párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigentes, y a fin de obtener las mejores condiciones para el Municipio de Culiacán, se determinó realizar el **diferimiento de este fallo para el día 21 DE DICIEMBRE DE 2015 a las 14:30 horas.**

Para constancia y a fin de que surta los **efectos legales** que le son inherentes, a continuación firma el presente documento el funcionario correspondiente:

ATENTAMENTE


ING. RAMIRO CRUZ LEÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS