ACTA CIRCUNSTANCIADA: RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

Acta circunstanciada del Concurso No. **AYTO-LOPSRM-15-CPUB/FOPADEM-05** referente a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL FEMENIL CON PASTO SINTÉTICO EN EL PARQUE ERNESTO MILLAN ESCALANTE, UBICADO EN LA COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, DE LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA,** que fue notificado mediante **Convocatoria Pública LO-825006999-N11-2015**, bajo la Modalidad de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

En **Culiacán, Sinaloa**, siendo las **10:00 horas** del día **07 de Julio de 2015**, de conformidad con lo dispuesto en el **articulo 37** de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y los **artículos 59 al 62** de reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y la **Convocatoria Pública**, se reunieron en: **La Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento de Culiacán, sito en Avenida Álvaro Obregón y calle Mariano Escobedo S/N, segundo piso, en la colonia Centro, Culiacán, Sinaloa**, para la celebración de este concurso; las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de ésta acta.

El **Ing. Hector B. Lafarga Franco** en representación del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán, en presencia de los concursantes e invitados, procedió a la recepción de los sobres que contienen la propuesta Técnica, Económica y la documentación adicional, y apertura de los mismos para realizar la revisión preliminar de la documentación, haciendo constar en formato a que se refiere la fracción IX del artículo 34 del Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los documentos entregados por los licitantes y su correspondiente folio, acto seguido se procedió a dar lectura en voz alta al importe de las proposiciones aceptadas. Una vez efectuada ésta, a continuación se relacionan las propuestas **aceptadas preliminarmente.**

LAS PROPOSICIONES EN PRINCIPIO ACEPTADAS PARA SU REVISIÓN EXHAUSTIVA SON:

LICITANTES	Documentos Adicionales Recibidos N° de folio	Anexos Técnicos Recibidos N° de folio	Anexos Económicos Recibidos N° de folio	MONTO SIN IVA ($)
A. DE C. CONTRUCCIONES S.A. DE C.V	001-86	O01-396	001-336	7 ´146,202.19
ABOYTE Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V				NO ASISTIO
CONSORCIO DICOVA S.A. DE C.V	001-62	001-483	001-366	7´937,798.80
CONSTRUCTORA BOGAX S.A DE C.V	001-84	001-501	085-563	7´667,880.78
CONSTRUCTORA CESECO S.A. DE C.V.	001-89	001-459	001-430	6´985,460.13
CONSTRUCTORA PIGALI S.A. DE C.V	001-45	001-348	001-318	7' 334,882.44
CONSTRUCTORA REMCO S.A. DE C.V	001-54	001-404	001-362	8´263,770.69
EVERGREEN INGENIERIAS S. DE R.L. DE C.V.	001-189 SIN FIRMAR	001-343	001-241	7´395,312.74
GRUTECVER S.A. DE C.V	001-63	001-204	001-329	5´996,152.86
INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES S.A. DE C.V	001-71	001-470	001-311	7´562,405.45
INGENIERIA DE POTENCIA AMMA S.A. DE C.V				NO ASISTIO
KREON EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.	001-27	001-337	001-284	6´436,417.61
MAQUISIN S.A. DE C.V				NO ASISTIO
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEL NORESTE CUGA S.A. DE C.V				NO ASISTIO
TRITURADOS SINALOENSES MEXICANOS S.A. DE C.V.	000-85	001-166	001-230	7´412,804.81
UGC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	001-49	001-102	001-548	9´194,550.52

SERVICIOS ELECTRICOS E INGENIERIA S.A DE C.V	**SIN FOLIO**	**SIN FOLIO**	**AE1 AL AE11 DEL 001 AL 363 AE12 Y AE13 SIN FOLIO**	**7´712,980.80**

Las Propuestas Técnicas, Económicas y la documentación adicional serán analizadas detalladamente, sin perjuicio de que, como resultado de éstas, posteriormente **rechacen** aquellas que **no se ajusten a los lineamientos de la convocatoria**

Asímismo se procedió a firmar por parte del **Ing. Hector B. Lafarga Franco, Arq. Benito Felix Castro y un licitante designado** el Presupuesto de obra correspondiente al anexo AE 9.

A continuación se cita a los licitantes a las **14:30** horas del día **14 de Julio de 2015**, para que acudan a: **La Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Obras públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Culiacán,** en donde se dará a conocer el **Fallo** inapelable de este concurso en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que para el efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta los **efectos legales** que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que en él intervinieron. Siendo las **12:00** horas del dia **07 de Julio de 2015**.

POR EL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

FUNCIONARIO	***FIRMA***
ING. HÉCTOR B. LAFARGA FRANCO *REPRESENTANTE DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS*	
LIC. BLANCA OLIVIA BOJORQUEZ GAMEZ *REPRESENTANTES DE CONTRALORÍA INTERNA Y SINDICA PROCURADORA*	
LIC. EDGAR KELLY GARCÍA *TESORERO MUNICIPAL*	NO ASISTIÓ

INVITADOS

ORGANISMO	***FIRMA***
ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR *PRESIDENTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN SINALOA*	NO ASISTIÓ
ARQ. BENITO FELIX CASTRO *REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA*	

PROPONENTES

EMPRESA	FIRMA
A. DE C. CONTRUCCIONES S.A. DE C.V	
ABOYTE Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V	NO ASISTIO
CONSORCIO DICOVA S.A. DE C.V	
CONSTRUCTORA BOGAX S.A DE C.V	
CONSTRUCTORA CESECO S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA PIGALI S.A. DE C.V	
CONSTRUCTORA REMCO S.A. DE C.V	
EVERGREEN INGENIERIAS S. DE R.L. DE C.V.	
GRUTECVER S.A. DE C.V	
INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES S.A. DE C.V	
INGENIERIA DE POTENCIA AMMA S.A. DE C.V	NO ASISTIÓ
KREON EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.	
MAQUISIN S.A. DE C.V	NO ASISTIÓ
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEL NORESTE CUGA S.A. DE C.V	NO ASISTIÓ

TRITURADOS SINALOENSES MEXICANOS S.A. DE C.V.

UGC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

SERVICIO ELECTRICOS E INGENIERIA S.A DE C.V.