



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE  
CULIACÁN, SIN

**AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
CONVOCATORIA PÚBLICA:  
**LO-825006999-N32-2015**  
**LICITACIÓN No.**  
**AYTO-LOPSRM-15-CPUB/FC-02**

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN  
**SIEMPRE**  
**TRABAJANDO**  
*Buenos Resultados*

ACTA TERCERA DE DIFERIMIENTO DE FALLO

**Acta tercera de Diferimiento de fallo del Concurso número AYTO-LOPSRM-15-CPUB/FC-02, de acuerdo a la convocatoria pública LO-825006999-N32-2015 referente a la obra: REHABILITACIÓN DE CONCHA ACÚSTICA DEL CCC, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO, DE CULIACÁN, SINALOA, que fue notificado mediante Convocatoria Pública, bajo la Modalidad de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.**

En Culiacán, Sinaloa; siendo las **14:30** horas del día **18 de Noviembre de 2015**; y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el día **12 de Noviembre de 2015**, según el **Acta de diferimiento de fallo** de este concurso y para conocer el fallo, se reunieron en **La Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Obras públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Culiacán, sito en Avenida Álvaro Obregón y calle Mariano Escobedo S/N, segundo piso, en la colonia Centro, Culiacán, Sinaloa**, las personas físicas ó morales y funcionarios interesados.

Conforme a lo estipulado en el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y al artículo 61 Fracción X Segundo Párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigentes, y a fin de obtener las mejores condiciones para el Municipio de Culiacán, se determinó realizar el **diferimiento de este fallo para el día 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 a las 14:30 horas.**

Para constancia y a fin de que surta los **efectos legales** que le son inherentes, a continuación firma el presente documento el funcionario correspondiente:

**ATENTAMENTE**

---

**ING. RAMIRO CRUZ LEÓN**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**