



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE HERIBERTO JARA (TRAMO; LUIS M. ROJAS Y FROYLAN CRUZ MANJARREZ), COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE HERIBERTO JARA (TRAMO; LUIS M. ROJAS Y FROYLAN CRUZ MANJARREZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE HERIBERTO JARA (TRAMO; LUIS M. ROJAS Y FROYLAN CRUZ MANJARREZ), COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE HERIBERTO JARA (TRAMO; LUIS M. ROJAS Y FROYLAN CRUZ MANJARREZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GERANIOS (TRAMO; BLVD. LAS BRISAS-ORQUIDEAS), FRACC. LAURELES PINOS , MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Catalogo			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE GERANIOS (TRAMO; BLVD. LAS BRISAS-ORQUIDEAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GERANIOS (TRAMO; BLVD. LAS BRISAS-ORQUIDEAS), FRACC. LAURELES PINOS , MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Catalogo			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GERANIOS (TRAMO; BLVD. LAS BRISAS-ORQUIDEAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (TRAMO: CARRETERA SANALONA - CALLE QUINTA), CABECERA DE LA SINDICATURA DE SANALONA, CULIACAN, SINALOA.

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (TRAMO: CARRETERA SANALONA - CALLE QUINTA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (TRAMO: CARRETERA SANALONA - CALLE QUINTA), CABECERA DE LA SINDICATURA DE SANALONA, CULIACAN, SINALOA.

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (TRAMO: CARRETERA SANALONA - CALLE QUINTA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VALERIANA (TRAMO; FRANCISCO MIRANDA Y HELIOTROPOS), FRACC. FLORIDA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VALERIANA (TRAMO; FRANCISCO MIRANDA Y HELITROPOS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VALERIANA (TRAMO; FRANCISCO MIRANDA Y HELIOTROPOS), FRACC. FLORIDA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VALERIANA (TRAMO; FRANCISCO MIRANDA Y HELITROPOS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE MARIA TRINIDAD DORAME (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y ALEJANDRO TYLER), COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIA TRINIDAD DORAME (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y ALEJANDRO TYLER)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

**PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO
REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE MARIA TRINIDAD DORAME (
TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y ALEJANDRO TYLER), COLONIA VICENTE
LOMBARDO TOLEDANO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA**

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIA TRINIDAD DORAME (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y ALEJANDRO TYLER)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL ESTRADA (TRAMO: BENITO JUAREZ A MIGUEL HIDALGO), COLONIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL ESTRADA (TRAMO: BENITO JUAREZ A MIGUEL HIDALGO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO
REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL ESTRADA (TRAMO:
BENITO JUAREZ A MIGUEL HIDALGO), COLONIA MIGUEL HIDALGO,
MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL ESTRADA (TRAMO: BENITO JUAREZ A MIGUEL HIDALGO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2017

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE REPUBLICA DOMINICANA (TRAMO: INTERNACIONAL Y GUATEMALA), COLONIA HUMAYA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE REPUBLICA DOMINICANA (TRAMO: INTERNACIONAL Y GUATEMALA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2017

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO
REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE REPUBLICA DOMINICANA (
TRAMO: INTERNACIONAL Y GUATEMALA), COLONIA HUMAYA, MUNICIPIO DE
CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE REPUBLICA DOMINICANA (TRAMO: INTERNACIONAL Y GUATEMALA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CRUZ GALVEZ (TRAMO; RAFAEL MARTINEZ Y JOSE NATIVIDAD MACIAS), COLONIA FELIPE ANGELES , MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CRUZ GALVEZ (TRAMO; RAFAEL MARTINEZ Y JOSE NATIVIDAD MACIAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CRUZ GALVEZ (TRAMO; RAFAEL MARTINEZ Y JOSE NATIVIDAD MACIAS), COLONIA FELIPE ANGELES , MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CRUZ GALVEZ (TRAMO; RAFAEL MARTINEZ Y JOSE NATIVIDAD MACIAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MISION DE SAN DIEGO DEL ALCALA (TRAMO; PATRIA Y MONTES CLAROS), FRACC. NUEVA GALICIA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MISION DE SAN DIEGO DEL ALCALA (TRAMO; PATRIA Y MONTES CLAROS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MISION DE SAN DIEGO DEL ALCALA (TRAMO; PATRIA Y MONTES CLAROS), FRACC. NUEVA GALICIA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MISION DE SAN DIEGO DEL ALCALA (TRAMO; PATRIA Y MONTES CLAROS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRESA ADOLFO LOPEZ MATEOS (TRAMO; ING. MANUEL RIVAS Y AV. FERROCARRIL), SINDICATURA EMILIANO ZAPATA , MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRESA ADLFO LOPEZ MATEOS (TRAMO; ING. MANUEL RIVAS Y AV. FERROCARRIL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRESA ADOLFO LOPEZ MATEOS (TRAMO; ING. MANUEL RIVAS Y AV. FERROCARRIL), SINDICATURA EMILIANO ZAPATA , MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRESA ADLFO LOPEZ MATEOS (TRAMO; ING. MANUEL RIVAS Y AV. FERROCARRIL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RACIMAL (TRAMO; AV. DOS Y CIRCULO DEL SOL), COLONIA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RACIMAL (TRAMO; AV. DOS Y CIRCULO DEL SOL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RACIMAL (TRAMO; AV. DOS Y CIRCULO DEL SOL), COLONIA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RACIMAL (TRAMO; AV. DOS Y CIRCULO DEL SOL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FROYLAN CRUZ MANJARREZ (TRAMO; HERMINIO PEREZ ABREU Y JULIAN ADAME), COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FROYLAN CRUZ MANGARREZ (TRAMO; HERMINIO PEREZ ABREU Y JULIAN ADAME)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FROYLAN CRUZ MANJARREZ (TRAMO; HERMINIO PEREZ ABREU Y JULIAN ADAME), COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FROYLAN CRUZ MANGARREZ (TRAMO; HERMINIO PEREZ ABREU Y JULIAN ADAME)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARAMATEN (TRAMO; AV.ANTONIO ROSALES Y BLVD. BENITO JUAREZ), SIND. VILLA ADOLFO L. MATEOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARAMATEN (TRAMO; AV.ANTONIO ROSALES Y BLVD. BENITO JUAREZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARAMATEN (TRAMO; AV.ANTONIO ROSALES Y BLVD. BENITO JUAREZ), SIND. VILLA ADOLFO L. MATEOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARAMATEN (TRAMO; AV.ANTONIO ROSALES Y BLVD. BENITO JUAREZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALCINOS (TRAMO;ROSALES Y BUGAMBILIAS), COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALCINOS (TRAMO; ROSALES Y BUGAMBILIAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALCINOS (TRAMO;ROSALES Y BUGAMBILIAS), COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALCINOS (TRAMO; ROSALES Y BUGAMBILIAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VALENTIN CANALIZO (TRAMO; PATRIA- MANUEL AVILA CAMACHO), COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VALENTIN CANALIZO (TRAMO; PATRIA- MANUEL AVILA CAMACHO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VALENTIN CANALIZO (TRAMO; PATRIA- MANUEL AVILA CAMACHO), COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VALENTIN CANALIZO (TRAMO; PATRIA- MANUEL AVILA CAMACHO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARTIN LUIS GUZMAN (TRAMO; ANTONIO NAKAYAMA- CRUZ MEDINA), FRACC. ANTONIO NAKAYAMA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARTIN LUIS GUZMAN (TRAMO; ANTONIO NAKAYAMA- CRUZ MEDINA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARTIN LUIS GUZMAN (TRAMO; ANTONIO NAKAYAMA- CRUZ MEDINA), FRACC. ANTONIO NAKAYAMA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARTIN LUIS GUZMAN (TRAMO; ANTONIO NAKAYAMA- CRUZ MEDINA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MISION DE SAN DIEGO DE ALCALA (TRAMO; VILLA MONTES CLAROS Y VILLA DE SAN MIGUEL DE CULIACAN), FRACC. NUEVA GALICIA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MISION DE SAN DIEGO DE ALCALA (TRAMO; VILLA MONTES CLAROS Y VILLA DE SAN MIGUEL DE CULIACAN)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MISION DE SAN DIEGO DE ALCALA (TRAMO; VILLA MONTES CLAROS Y VILLA DE SAN MIGUEL DE CULIACAN), FRACC. NUEVA GALICIA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MISION DE SAN DIEGO DE ALCALA (TRAMO; VILLA MONTES CLAROS Y VILLA DE SAN MIGUEL DE CULIACAN)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PABLO DE VILLAVICENCIO (TRAMO; JESUS SILVA HERZOG Y RUBEN MARTI), COLONIA DOMINGO RUBI, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PABLO DE VILLAVICENCIO (TRAMO; JESUS SILVA HERZOG Y RUBEN MARTI)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PABLO DE VILLAVICENCIO (TRAMO; JESUS SILVA HERZOG Y RUBEN MARTI), COLONIA DOMINGO RUBI, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PABLO DE VILLAVICENCIO (TRAMO; JESUS SILVA HERZOG Y RUBEN MARTI)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MERCURIO 2 (TRAMO; UNIVERSO Y SOCRATES), COLONIA OBRERO CAMPESINO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MERCURIO 2 (TRAMO; UNIVERSO Y SOCRATES)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MERCURIO 2 (TRAMO; UNIVERSO Y SOCRATES), COLONIA OBRERO CAMPESINO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MERCURIO 2 (TRAMO; UNIVERSO Y SOCRATES)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE OCUALTITA (TRAMO; MIGUEL HIDALGO Y AV. CUAUHEMOC), SINDICATURA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS , MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE OCUALTITA (TRAMO; MIGUEL HIDALGO Y AV. CUAUHEMOC)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE OCUALTITA (TRAMO; MIGUEL HIDALGO Y AV. CUAUHEMOC), SINDICATURA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS , MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE OCUALTITA (TRAMO; MIGUEL HIDALGO Y AV. CUAUHEMOC)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EMILIO PORTES GIL (TRAMO; 22 DE DICIEMBRE-MIGUEL DE LA MADRID), COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EMILIO PORTES GIL (TRAMO; 22 DE DICIEMBRE- MIGUEL DE LA MADRID)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EMILIO PORTES GIL (TRAMO; 22 DE DICIEMBRE- MIGUEL DE LA MADRID), COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EMILIO PORTES GIL (TRAMO; 22 DE DICIEMBRE- MIGUEL DE LA MADRID)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA (TRAMO; ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA PROPIEDAD DE MARIA ROSARIO LEYVA DOMINGUEZ), SINDICATURA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA (TRAMO; ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA PROPIEDAD DE MARIA ROSARIO LEYVA DOMINGUEZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA (TRAMO; ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA PROPIEDAD DE MARIA ROSARIO LEYVA DOMINGUEZ), SINDICATURA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA (TRAMO; ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA PROPIEDAD DE MARIA ROSARIO LEYVA DOMINGUEZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

fecha; 08/enero/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LUIS M ROJAS (TRAMO; HERMINIO PEREZ ABREU Y ENRIQUE RECIO), COLONIA INDEPENDENCIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LUIS M ROJAS (TRAMO; HERMINIO PEREZ ABREU Y ENRIQUE RECIO)		



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

fecha; 08/enero/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LUIS M ROJAS (TRAMO; HERMINIO PEREZ ABREU Y ENRIQUE RECIO), COLONIA INDEPENDENCIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LUIS M ROJAS (TRAMO; HERMINIO PEREZ ABREU Y ENRIQUE RECIO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LORENZO DE ZAVALA (TRAMO; ALEJANDRO QUIJANO Y FLORENTINO ARCINIEGA), COLONIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LORENZO DE ZAVALA (TRAMO; ALEJANDRO QUIJANO Y FLORENTINO ARCINIEGA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LORENZO DE ZAVALA (TRAMO; ALEJANDRO QUIJANO Y FLORENTINO ARCINIEGA), COLONIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LORENZO DE ZAVALA (TRAMO; ALEJANDRO QUIJANO Y FLORENTINO ARCINIEGA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE REY BALTAZAR (TRAMO; JOSEFINA CHANG-HORTENCIA CABADA), COLONIA 6 DE ENERO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE REY BALTAZAR (TRAMO; JOSEFINA CHANG-HORTENCIA CABADA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE REY BALTAZAR (TRAMO; JOSEFINA CHANG-HORTENCIA CABADA), COLONIA 6 DE ENERO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE REY BALTAZAR (TRAMO; JOSEFINA CHANG-HORTENCIA CABADA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LOMA DE EFRAIN (TRAMO; CERRO ALGODONES Y CERRO GUAPO), COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LOMA DE EFRAIN (TRAMO; CERRO ALGODONES Y CERRO GUAPO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LOMA DE EFRAIN (TRAMO; CERRO ALGODONES Y CERRO GUAPO), COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LOMA DE EFRAIN (TRAMO; CERRO ALGODONES Y CERRO GUAPO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CRUZ GALVEZ (TRAMO; JOSE NATIVIDAD MACIAS Y ESTEBAN BACA CALDERON), COLONIA FELIPE ANGELES , MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CRUZ GALVEZ (TRAMO; JOSE NATIVIDAD MACIAS Y ESTEBAN BACA CALDERON)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CRUZ GALVEZ (TRAMO; JOSE NATIVIDAD MACIAS Y ESTEBAN BACA CALDERON), COLONIA FELIPE ANGELES , MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CRUZ GALVEZ (TRAMO; JOSE NATIVIDAD MACIAS Y ESTEBAN BACA CALDERON)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CHIHUAHUA (TRAMO; AV. DURANGO Y SAN RAFAEL), SINDICATURA COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CHIHUAHUA (TRAMO; AV. DURANGO Y SAN RAFAEL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CHIHUAHUA (TRAMO; AV. DURANGO Y SAN RAFAEL), SINDICATURA COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CHIHUAHUA (TRAMO; AV. DURANGO Y SAN RAFAEL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PEDRO L ZAVALA (TRAMO; HERMINIO PEREZ ABREU Y ALBERTO TERRONES), COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PEDRO L ZAVALA (TRAMO; HERMINIO PEREZ ABREU Y ALBERTO TERRONES)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PEDRO L ZAVALA (TRAMO; HERMINIO PEREZ ABREU Y ALBERTO TERRONES), COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PEDRO L ZAVALA (TRAMO; HERMINIO PEREZ ABREU Y ALBERTO TERRONES)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CUARTA Y PRIV. 10 DE ABRIL (TRAMO; (ARBOLEDA) Y PREDIO DE MARIA DE JESUS LOPEZ, CUARTA Y QUINTA), COL. 10 DE ABRIL, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CUARTA Y PRIVADA 10 DE ABRIL (TRAMO; (ARBOLEDA) Y PREDIO DE MARIA DE JESUS LOPEZ, CUARTA Y QUINTA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CUARTA Y PRIV. 10 DE ABRIL (TRAMO; (ARBOLEDA) Y PREDIO DE MARIA DE JESUS LOPEZ, CUARTA Y QUINTA), COL. 10 DE ABRIL, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CUARTA Y PRIVADA 10 DE ABRIL (TRAMO; (ARBOLEDA) Y PREDIO DE MARIA DE JESUS LOPEZ, CUARTA Y QUINTA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS CHAVEZ (TRAMO; 21 DE MARZO Y PROLONGACION ALDAMA), COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS CHAVEZ (TRAMO; 21 DE MARZO Y PROLONGACION ALDAMA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS CHAVEZ (TRAMO; 21 DE MARZO Y PROLONGACION ALDAMA), COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS CHAVEZ (TRAMO; 21 DE MARZO Y PROLONGACION ALDAMA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BLVD. LAS BRISAS (TRAMO; BEGONIAS Y CAMPANILLAS), FRACC. LAURELES PINOS, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BLVD. LAS BRISAS (TRAMO; BEGONIAS Y CAMPANILLAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BLVD. LAS BRISAS (TRAMO; BEGONIAS Y CAMPANILLAS), FRACC. LAURELES PINOS, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BLVD. LAS BRISAS (TRAMO; BEGONIAS Y CAMPANILLAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CORAS (TRAMO; EMILIANO C. GARCIA Y LUIS M. ROJAS), COLONIA SALVADOR ALVARADO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CORAS (TRAMO; EMILIANO C. GARCIA Y LUIS M. ROJAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CORAS (TRAMO; EMILIANO C. GARCIA Y LUIS M. ROJAS), COLONIA SALVADOR ALVARADO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CORAS (TRAMO; EMILIANO C. GARCIA Y LUIS M. ROJAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE REPUBLICA DOMINICANA (TRAMO: REP. DE VENEZUELA Y REP. DE GUATEMALA), COLONIA HUMAYA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE REPUBLICA DOMINICANA (TRAMO: REPUBLICA DE VENEZUELA Y REPUBLICA DE GUATEMALA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE REPUBLICA DOMINICANA (TRAMO: REP. DE VENEZUELA Y REP. DE GUATEMALA), COLONIA HUMAYA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE REPUBLICA DOMINICANA (TRAMO: REPUBLICA DE VENEZUELA Y REPUBLICA DE GUATEMALA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RUBEN JARAMILLO (TRAMO; CARRETERA A EL DORADO Y CANAL LATERAL), CAMPO EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RUBEN JARAMILLO (TRAMO: CARRETERA A EL DORADO Y CANAL LATERAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RUBEN JARAMILLO (TRAMO; CARRETERA A EL DORADO Y CANAL LATERAL), CAMPO EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RUBEN JARAMILLO (TRAMO: CARRETERA A EL DORADO Y CANAL LATERAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CERRO CHICHI (TRAMO; ALBERTO TERRONES Y MEXICO 68), COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CERRO CHICHI (TRAMO: ALBERTO TERRONES Y MEXICO 68)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CERRO CHICHI (TRAMO; ALBERTO TERRONES Y MEXICO 68), COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CERRO CHICHI (TRAMO: ALBERTO TERRONES Y MEXICO 68)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SINALOA (TRAMO; VERACRUZ Y VIAS DE FERROCARRIL), SINDICATURA COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SINALOA (TRAMO; VERACRUZ Y VIAS DE FERROCARRIL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SINALOA (TRAMO; VERACRUZ Y VIAS DE FERROCARRIL), SINDICATURA COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SINALOA (TRAMO; VERACRUZ Y VIAS DE FERROCARRIL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA VALENCIANA (TRAMO; OBREGON-PRIMAVERA), COLONIA 22 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA VALENCIANA (TRAMO; OBREGON-PRIMAVERA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA VALENCIANA (TRAMO; OBREGON-PRIMAVERA), COLONIA 22 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA VALENCIANA (TRAMO; OBREGON-PRIMAVERA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CONCEPCION OCARANZA (TRAMO; RAMON DIAZ FRANCO Y ALEJANDRO HERNANDEZ TYLLER), COLONIA ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CONCEPCION OCARANZA (TRAMO; RAMON DIAZ FRANCO Y ALEJANDRO HERNANDEZ TYLLER)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CONCEPCION OCARANZA (TRAMO; RAMON DIAZ FRANCO Y ALEJANDRO HERNANDEZ TYLLER), COLONIA ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CONCEPCION OCARANZA (TRAMO; RAMON DIAZ FRANCO Y ALEJANDRO HERNANDEZ TYLLER)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ (TRAMO; CARRETERA A NAVOLATO Y DIEGO JOSE ABAD), COL. BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ (TRAMO; CARRETERA A NAVOLATO Y DIEGO JOSE ABAD)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ (TRAMO; CARRETERA A NAVOLATO Y DIEGO JOSE ABAD), COL. BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ (TRAMO; CARRETERA A NAVOLATO Y DIEGO JOSE ABAD)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO PAREDES (TRAMO: BIENESTAR SOCIAL Y ALVARO OBREGON), COLONIA FCO I. MADERO Y FCO. LABASTIDA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO PAREDES (TRAMO: BIENESTAR SOCIAL Y ALVARO OBREGON)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO PAREDES (TRAMO: BIENESTAR SOCIAL Y ALVARO OBREGON), COLONIA FCO I. MADERO Y FCO. LABASTIDA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO PAREDES (TRAMO: BIENESTAR SOCIAL Y ALVARO OBREGON)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JUSTICIA (TRAMO; EJERCITO NACIONAL-PLAN DE GUADALUPE) COL. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JUSTICIA (TRAMO; EJERCITO NACIONAL-PLAN DE GUADALUPE)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JUSTICIA (TRAMO; EJERCITO NACIONAL-PLAN DE GUADALUPE) COL. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JUSTICIA (TRAMO; EJERCITO NACIONAL-PLAN DE GUADALUPE)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TULIPAN (TRAMO; PROL. IGNACIO ALDAMA Y 22 DE DICIEMBRE), COL. 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TULIPAN (TRAMO; PROL. IGNACIO ALDAMA Y 22 DE DICIEMBRE)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TULIPAN (TRAMO; PROL. IGNACIO ALDAMA Y 22 DE DICIEMBRE), COL. 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TULIPAN (TRAMO; PROL. IGNACIO ALDAMA Y 22 DE DICIEMBRE)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AZUCENA (TRAMO: PROL. ALDAMA Y JOSÉ LÓPEZ PORTILLO), COLONIA 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AZUCENA (TRAMO: PROL. ALDAMA Y JOSÉ LÓPEZ PORTILLO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AZUCENA (TRAMO: PROL. ALDAMA Y JOSÉ LÓPEZ PORTILLO), COLONIA 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AZUCENA (TRAMO: PROL. ALDAMA Y JOSÉ LÓPEZ PORTILLO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BATALLA DE PUEBLA (TRAMO: ESTEBAN CORONADO Y ARROYO JESÚS GARCÍA), COLONIA 21 DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BATALLA DE PUEBLA (TRAMO: ESTEBAN CORONADO Y ARROYO JESÚS GARCÍA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BATALLA DE PUEBLA (TRAMO: ESTEBAN CORONADO Y ARROYO JESÚS GARCÍA), COLONIA 21 DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BATALLA DE PUEBLA (TRAMO: ESTEBAN CORONADO Y ARROYO JESÚS GARCÍA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSÉ MARÍA PATONI (TRAMO: JOSÉ C. VALADEZ Y MANUEL ESTRADA), COLONIA 21 DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA PATONI (TRAMO: JOSÉ C. VALADEZ Y MANUEL ESTRADA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSÉ MARÍA PATONI (TRAMO: JOSÉ C. VALADEZ Y MANUEL ESTRADA), COLONIA 21 DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA PATONI (TRAMO: JOSÉ C. VALADEZ Y MANUEL ESTRADA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LUCIO BLANCO (TRAMO: JUAN RULFO Y REINA FABIOLA), COLONIA 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUCIO BLANCO (TRAMO: JUAN RULFO Y REINA FABIOLA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LUCIO BLANCO (TRAMO: JUAN RULFO Y REINA FABIOLA), COLONIA 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUCIO BLANCO (TRAMO: JUAN RULFO Y REINA FABIOLA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PAULA MORENO (TRAMO: JUAN RULFO Y CERRADA), COLONIA AMISTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PAULA MORENO (TRAMO: JUAN RULFO Y CERRADA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PAULA MORENO (TRAMO: JUAN RULFO Y CERRADA), COLONIA AMISTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PAULA MORENO (TRAMO: JUAN RULFO Y CERRADA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SEBASTIAN ALLENDE (TRAMO: ALBERTO TERRONES-MATÍAS RODRÍGUEZ), COLONIA AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEBASTIAN ALLENDE (TRAMO: ALBERTO TERRONES-MATÍAS RODRÍGUEZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SEBASTIAN ALLENDE (TRAMO: ALBERTO TERRONES-MATÍAS RODRÍGUEZ), COLONIA AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEBASTIAN ALLENDE (TRAMO: ALBERTO TERRONES-MATÍAS RODRÍGUEZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLEJON BACHIGUALATO (TRAMO: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y CERRADA FERNANDO C) EN BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLEJON BACHIGUALATO (TRAMO: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y CERRADA FERNANDO C)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLEJON BACHIGUALATO (TRAMO: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y CERRADA FERNANDO C) EN BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLEJON BACHIGUALATO (TRAMO: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y CERRADA FERNANDO C)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PABLO MACÍAS (TRAMO: OBREGÓN-CERRO DEL SALTO (PANAMÁ)), COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PABLO MACÍAS (TRAMO: OBREGÓN-CERRADA DEL SALTO (PANAMÁ))		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PABLO MACÍAS (TRAMO: OBREGÓN-CERRO DEL SALTO (PANAMÁ)), COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PABLO MACÍAS (TRAMO: OBREGÓN-CERRADA DEL SALTO (PANAMÁ))		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE CALLE PICO DE HORIZABA (TRAMO: BLVD. OBRERO MUNDIAL - ART. 123), COLONIA COLINAS DEL HUMAYA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PICO DE HORIZABA (TRAMO: BLVD. OBRERO MUNDIAL - ART.123)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE CALLE PICO DE HORIZABA (TRAMO: BLVD. OBRERO MUNDIAL - ART. 123), COLONIA COLINAS DEL HUMAYA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PICO DE HORIZABA (TRAMO: BLVD. OBRERO MUNDIAL - ART.123)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO MARQUEZ (TRAMO: PUERTO MADERO Y PUERTO DE VERACRUZ), COLONIA EL VALLADO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUERTO MARQUEZ (TRAMO: PUERTO MADERO Y PUERTO DE VERACRUZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO MARQUEZ (TRAMO: PUERTO MADERO Y PUERTO DE VERACRUZ), COLONIA EL VALLADO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUERTO MARQUEZ (TRAMO: PUERTO MADERO Y PUERTO DE VERACRUZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO MARQUEZ (TRAMO: PUERTO DE VERACRUZ Y PUERTO DE ALTATA), COLONIA EL VALLADO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUERTO MARQUEZ (TRAMO: PUERTO DE VERACRUZ Y PUERTO DE ALTATA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO MARQUEZ (TRAMO: PUERTO DE VERACRUZ Y PUERTO DE ALTATA), COLONIA EL VALLADO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUERTO MARQUEZ (TRAMO: PUERTO DE VERACRUZ Y PUERTO DE ALTATA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CONVENCION DE APATZINGÁN (TRAMO: AV. REVOLUCION Y EJÉRCITO NACIONAL), COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONVENCION DE APATZINGÁN (TRAMO: AV. REVOLUCIÓN Y EJÉRCITO NACIONAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CONVENCION DE APATZINGÁN (TRAMO: AV. REVOLUCION Y EJÉRCITO NACIONAL), COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONVENCION DE APATZINGÁN (TRAMO: AV. REVOLUCIÓN Y EJÉRCITO NACIONAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y PRIVADA FEDERAL (TRAMO: PLAN DE AYALA-REVOLUCIÓN DE AYUTLA-EJER. NAL. Y CERR. FEDERAL), COL. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y PRIVADA FEDERAL (TRAMO: PLAN DE AYALA-REVOLUCIÓN DE AYUTLA-EJÉRCITO NACIONAL Y PRIVADA FEDERAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y PRIVADA FEDERAL (TRAMO: PLAN DE AYALA-REVOLUCIÓN DE AYUTLA-EJER. NAL. Y CERR. FEDERAL), COL. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y PRIVADA FEDERAL (TRAMO: PLAN DE AYALA-REVOLUCIÓN DE AYUTLA-EJÉRCITO NACIONAL Y PRIVADA FEDERAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MAXIMILIANO GÁMEZ (TRAMO: SEBASTIAN ALLENDE-NATIVIDAD MACÍAS), COLONIA ESTHELA ORTIZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MAXIMILIANO GÁMEZ (TRAMO: SEBASTIAN ALLENDE-NATIVIDAD MACÍAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MAXIMILIANO GÁMEZ (TRAMO: SEBASTIAN ALLENDE-NATIVIDAD MACÍAS), COLONIA ESTHELA ORTIZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MAXIMILIANO GÁMEZ (TRAMO: SEBASTIAN ALLENDE-NATIVIDAD MACÍAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBÉN MARTÍ Y CRUZ GÁLVEZ (TRAMO: ROSENDO RODRÍGUEZ-CRUZ GÁLVEZ Y RUBÉN MARTÍ-JESUS SILVA HERSOG), COLONIA FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÉN MARTÍ Y CRUZ GÁLVEZ (TRAMO: ROSENDO RODRÍGUEZ-CRUZ GÁLVEZ Y RUBÉN MARTÍ-JESÚS SILVA HERSOG)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBÉN MARTÍ Y CRUZ GÁLVEZ (TRAMO: ROSENDO RODRÍGUEZ-CRUZ GÁLVEZ Y RUBÉN MARTÍ-JESUS SILVA HERSOG), COLONIA FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÉN MARTÍ Y CRUZ GÁLVEZ (TRAMO: ROSENDO RODRÍGUEZ-CRUZ GÁLVEZ Y RUBÉN MARTÍ-JESÚS SILVA HERSOG)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MINA GUADALUPE DE LOS REYES (TRAMO: SOLIDARIDAD-PROL. OBREGÓN), COLONIA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MINA GUADALUPE DE LOS REYES (TRAMO: SOLIDARIDAD-PROL. OBREGÓN)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MINA GUADALUPE DE LOS REYES (TRAMO: SOLIDARIDAD-PROL. OBREGÓN), COLONIA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MINA GUADALUPE DE LOS REYES (TRAMO: SOLIDARIDAD-PROL. OBREGÓN)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TERCERA (TRAMO: AV. CLOUTHIER - AV. ARGENTINA), COLONIA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TERCERA (TRAMO: AV. CLOUTHIER - AV. ARGENTINA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TERCERA (TRAMO: AV. CLOUTHIER - AV. ARGENTINA), COLONIA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TERCERA (TRAMO: AV. CLOUTHIER - AV. ARGENTINA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTINA RAMÍREZ (TRAMO: JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y MARIO CAMELO), COLONIA GABRIEL LEYVA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUSTINA RAMÍREZ (TRAMO: JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y MARIO CAMELO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTINA RAMÍREZ (TRAMO: JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y MARIO CAMELO), COLONIA GABRIEL LEYVA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUSTINA RAMÍREZ (TRAMO: JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y MARIO CAMELO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL MARTÍNEZ ESCOBAR (TRAMO: DE LOS CONSTITUYENTES Y ANTONIO ANCONA ALBERTOS), COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAFAEL MARTÍNEZ ESCOBAR (TRAMO: DE LOS CONSTITUYENTES Y ANTONIO ANCONA ALBERTOS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL MARTÍNEZ ESCOBAR (TRAMO: DE LOS CONSTITUYENTES Y ANTONIO ANCONA ALBERTOS), COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAFAEL MARTÍNEZ ESCOBAR (TRAMO: DE LOS CONSTITUYENTES Y ANTONIO ANCONA ALBERTOS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTEBAN BACA CALDERÓN (TRAMO: LUIS G. MONZÓN - ANTONIO ANCONA), COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESTEBAN BACA CALDERÓN (TRAMO: LUIS G. MONZÓN - ANTONIO ANCONA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTEBAN BACA CALDERÓN (TRAMO: LUIS G. MONZÓN - ANTONIO ANCONA), COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESTEBAN BACA CALDERÓN (TRAMO: LUIS G. MONZÓN - ANTONIO ANCONA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FÉLIX PALAVICINI (TRAMO: DONATO BRAVO IZQUIERDO-JOSÉ NATIVIDAD MACÍAS), COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FÉLIX PALAVICINI (TRAMO: DONATO BRAVO IZQUIERDO-JOSÉ NATIVIDAD MACÍAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FÉLIX PALAVICINI (TRAMO: DONATO BRAVO IZQUIERDO-JOSÉ NATIVIDAD MACÍAS), COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FÉLIX PALAVICINI (TRAMO: DONATO BRAVO IZQUIERDO-JOSÉ NATIVIDAD MACÍAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE AGRARISMO (TRAMO: ART. 123 Y BLVD. OBRERO MUNDIAL), COLONIA HERACLIO BERNAL, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AGRARISMO (TRAMO: ART. 123 Y BLVD. OBRERO MUNDIAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE AGRARISMO (TRAMO: ART. 123 Y BLVD. OBRERO MUNDIAL), COLONIA HERACLIO BERNAL, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AGRARISMO (TRAMO: ART. 123 Y BLVD. OBRERO MUNDIAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MINA COPALA (TRAMO: LIBERALISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA), COLONIA HUIZACHEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MINA COPALA (TRAMO: LIBERALISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MINA COPALA (TRAMO: LIBERALISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA), COLONIA HUIZACHEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

CATALOGO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MINA COPALA (TRAMO: LIBERALISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MINA BACUBIRITO (TRAMO: 22 DE DICIEMBRE Y LIBERALISMO), COLONIA HUIZACHEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MINA BACUBIRITO (TRAMO: 22 DE DICIEMBRE Y LIBERALISMO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MINA BACUBIRITO (TRAMO: 22 DE DICIEMBRE Y LIBERALISMO), COLONIA HUIZACHEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MINA BACUBIRITO (TRAMO: 22 DE DICIEMBRE Y LIBERALISMO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MINA PÁNUCO (TRAMO: PATRIOTISMO O MUNICIPALISMO-LIBERALISMO), COLONIA HUIZACHEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MINA PÁNUCO (TRAMO: PATRIOTISMO O MUNICIPALISMO-LIBERALISMO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MINA PÁNUCO (TRAMO: PATRIOTISMO O MUNICIPALISMO-LIBERALISMO), COLONIA HUIZACHEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MINA PÁNUCO (TRAMO: PATRIOTISMO O MUNICIPALISMO-LIBERALISMO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MINA MAZONIQUE (TRAMO: JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y LIBERALISMO), COLONIA HUIZACHEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MINA MAZONIQUE (TRAMO: JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y LIBERALISMO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MINA MAZONIQUE (TRAMO: JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y LIBERALISMO), COLONIA HUIZACHEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MINA MAZONIQUE (TRAMO: JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y LIBERALISMO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MINA COPALA (TRAMO: LIBERALISMO-MUNICIPALISMO), COLONIA HUIZACHEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MINA COPALA (TRAMO: LIBERALISMO-MUNICIPALISMO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MINA COPALA (TRAMO: LIBERALISMO-MUNICIPALISMO), COLONIA HUIZACHEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MINA COPALA (TRAMO: LIBERALISMO-MUNICIPALISMO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE REPÚBLICA DE COSTA RICA (TRAMO: BLVD. ENRIQUE CABRERA Y OBRERO MUNDIAL), COLONIA HUMAYA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REPÚBLICA DE COSTA RICA (TRAMO: BLVD. ENRIQUE CABRERA Y OBRER MUNDIAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE REPÚBLICA DE COSTA RICA (TRAMO: BLVD. ENRIQUE CABRERA Y OBRERO MUNDIAL), COLONIA HUMAYA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REPÚBLICA DE COSTA RICA (TRAMO: BLVD. ENRIQUE CABRERA Y OBRERO MUNDIAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CARMEN SERDÁN (TRAMO: MARÍA DE JESUS NEDA Y DIAGONAL), COLONIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CARMEN SERDÁN (TRAMO: MARÍA DE JESÚS NEDA Y DIAGONAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CARMEN SERDÁN (TRAMO: MARÍA DE JESUS NEDA Y DIAGONAL), COLONIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CARMEN SERDÁN (TRAMO: MARÍA DE JESÚS NEDA Y DIAGONAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CARLOS L. GRACIDAS (TRAMO: TARAHUMARAS Y TOLTECAS), COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CARLOS L. GRACIDAS (TRAMO: TARAHUMARAS Y TOLTECAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CARLOS L. GRACIDAS (TRAMO: TARAHUMARAS Y TOLTECAS), COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CARLOS L. GRACIDAS (TRAMO: TARAHUMARAS Y TOLTECAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE EULALIO GUTIÉRREZ (TRAMO: 21 DE MARZO Y PATRIOTISMO), COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EULALIO GUTIÉRREZ (TRAMO: 21 DE MARZO Y PATRIOTISMO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE EULALIO GUTIÉRREZ (TRAMO: 21 DE MARZO Y PATRIOTISMO), COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EULALIO GUTIÉRREZ (TRAMO: 21 DE MARZO Y PATRIOTISMO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL MARÍA LOMBARDINI (TRAMO: 21 DE MARZO Y LUIS ECHEVERRÍA), COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL MARÍA LOMBARDINI (TRAMO: 21 DE MARZO Y LUIS ECHEVERRÍA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL MARÍA LOMBARDINI (TRAMO: 21 DE MARZO Y LUIS ECHEVERRÍA), COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL MARÍA LOMBARDINI (TRAMO: 21 DE MARZO Y LUIS ECHEVERRÍA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE VALENTIN CANALIZO (TRAMO: 21 DE MARZO - MANUEL ÁVILA CAMACHO), COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALENTÍN CANALIZO (TRAMO: 21 DE MARZO - MANUEL ÁVILA CAMACHO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE VALENTIN CANALIZO (TRAMO: 21 DE MARZO - MANUEL ÁVILA CAMACHO), COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALENTÍN CANALIZO (TRAMO: 21 DE MARZO - MANUEL ÁVILA CAMACHO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE HERIBERTO JARA (TRAMO; FROYLAN CRUZ MANJARREZ Y EMILIANO C. GARCÍA), COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HERIBERTO JARA (TRAMO; FROYLÁN CRUZ MANJARREZ Y EMILIANO C. GARCÍA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE HERIBERTO JARA (TRAMO; FROYLAN CRUZ MANJARREZ Y EMILIANO C. GARCÍA), COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HERIBERTO JARA (TRAMO; FROYLÁN CRUZ MANJARREZ Y EMILIANO C. GARCÍA)			
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00	
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00	
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00	
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00	



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ARTÍCULO 27 Y MANUEL GUTIÉRREZ (TRAMO: FERNANDO CUÉN-HILARIO MEDINA/ART. 27-HILARIO MEDINA), COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARTÍCULO 27 Y MANUEL GUTIÉRREZ (TRAMO: FERNANDO CUÉN-HILARIO MEDINA/ART. 27-HILARIO MEDINA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ARTICULO 27 Y MANUEL GUTIÉRREZ (TRAMO: FERNANDO CUÉN-HILARIO MEDINA/ART. 27-HILARIO MEDINA), COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARTICULO 27 Y MANUEL GUTIÉRREZ (TRAMO: FERNANDO CUÉN-HILARIO MEDINA/ART. 27-HILARIO MEDINA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MINA DEL PEÑON BLANCO (TRAMO: MAQUÍO CLOUTHIER Y YACIMIENTO), COLONIA RENATO VEGA ALVARADO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MINA DEL PEÑON BLANCO (TRAMO: MAQUÍO CLOUTHIER Y YACIMIENTO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MINA DEL PEÑON BLANCO (TRAMO: MAQUÍO CLOUTHIER Y YACIMIENTO), COLONIA RENATO VEGA ALVARADO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MINA DEL PEÑON BLANCO (TRAMO: MAQUÍO CLOUTHIER Y YACIMIENTO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ABELARDO L. RODRÍGUEZ (TRAMO: SOBERANÍA Y SEXENAL), COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ABELARDO L. RODRÍGUEZ (TRAMO: SOBERANÍA Y SEXENAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ABELARDO L. RODRÍGUEZ (TRAMO: SOBERANÍA Y SEXENAL), COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ABELARDO L. RODRÍGUEZ (TRAMO: SOBERANÍA Y SEXENAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE GALAXIA (TRAMO: JÚPITER - MERCURIO), COLONIA RUBÉN JARAMILLO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GALAXIA (TRAMO: JÚPITER - MERCURIO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE GALAXIA (TRAMO: JÚPITER - MERCURIO), COLONIA RUBÉN JARAMILLO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GALAXIA (TRAMO: JÚPITER - MERCURIO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO PAREDES (TRAMO: LIBERALISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA), COLONIA SIMÓN BOLÍVAR, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO PAREDES (TRAMO: LIBERALISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO PAREDES (TRAMO: LIBERALISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA), COLONIA SIMÓN BOLÍVAR, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO PAREDES (TRAMO: LIBERALISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CANAL DE PANAMÁ (TRAMO: UNIVERSITARIOS Y DURANGO), SINDICATURA DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CANAL DE PANAMÁ (TRAMO: UNIVERSITARIOS Y DURANGO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CANAL DE PANAMÁ (TRAMO: UNIVERSITARIOS Y DURANGO), SINDICATURA DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CANAL DE PANAMÁ (TRAMO: UNIVERSITARIOS Y DURANGO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ALAMEDA (TRAMO: AV. DEL ROSAL Y AV. FLORIDA), SINDICATURA AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALAMEDA (TRAMO: AV. DEL ROSAL Y AV. FLORIDA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ALAMEDA (TRAMO: AV. DEL ROSAL Y AV. FLORIDA), SINDICATURA AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALAMEDA (TRAMO: AV. DEL ROSAL Y AV. FLORIDA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE HUGO GONZALEZ ROJO (TRAMO: JUAN RUIZ DE ALARCÓN Y FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN), COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUGO GONZALEZ ROJO (TRAMO: JUAN RUIZ DE ALARCÓN Y FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE HUGO GONZALEZ ROJO (TRAMO: JUAN RUIZ DE ALARCÓN Y FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN), COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUGO GONZALEZ ROJO (TRAMO: JUAN RUIZ DE ALARCÓN Y FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ARTESANOS (TRAMO: BLVD. PEDRO MARÍA ANAYA Y CERRADA), COLONIA BURÓCRATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARTESANOS (TRAMO: BLVD. PEDRO MARÍA ANAYA Y CERRADA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ARTESANOS (TRAMO: BLVD. PEDRO MARÍA ANAYA Y CERRADA), COLONIA BURÓCRATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARTESANOS (TRAMO: BLVD. PEDRO MARÍA ANAYA Y CERRADA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CLEMENTE OROZCO (TRAMO: DIEGO RIVERA Y FRANCISCO VILLA), SINDICATURA AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLEMENTE OROZCO (TRAMO: DIEGO RIVERA Y FRANCISCO VILLA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CLEMENTE OROZCO (TRAMO: DIEGO RIVERA Y FRANCISCO VILLA), SINDICATURA AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLEMENTE OROZCO (TRAMO: DIEGO RIVERA Y FRANCISCO VILLA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DURANGO (TRAMO: FLORES MAGÓN Y EMILIANO ZAPATA), SINDICATURA AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DURANGO (TRAMO: FLORES MAGÓN Y EMILIANO ZAPATA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DURANGO (TRAMO: FLORES MAGÓN Y EMILIANO ZAPATA), SINDICATURA AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DURANGO (TRAMO: FLORES MAGÓN Y EMILIANO ZAPATA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AGUA PIETRA (TRAMO; LUIS SPOTA - JUAN DE LA CABADA) COLONIA 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AGUA PIETRA (TRAMO; LUIS SPOTA - JUAN DE LA CABADA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AGUA PIETRA (TRAMO; LUIS SPOTA - JUAN DE LA CABADA) COLONIA 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AGUA PIETRA (TRAMO; LUIS SPOTA - JUAN DE LA CABADA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS L. GRACIDAS (TRAMO; ANTONIO ANCONA ALBERTOS Y CIRO CEBALLOS), COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA VALENCIANA (TRAMO; ANTONIO ANCONA ALBERTOS Y CIRO CEBALLOS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS L. GRACIDAS (TRAMO; ANTONIO ANCONA ALBERTOS Y CIRO CEBALLOS), COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA VALENCIANA (TRAMO; ANTONIO ANCONA ALBERTOS Y CIRO CEBALLOS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE AMAPOLA (TRAMO: 21 DE MARZO-22 DE DICIEMBRE), COLONIA 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AMAPOLA (TRAMO: 21 DE MARZO-22 DE DICIEMBRE)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE AMAPOLA (TRAMO: 21 DE MARZO-22 DE DICIEMBRE), COLONIA 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AMAPOLA (TRAMO: 21 DE MARZO-22 DE DICIEMBRE)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SABINOS (TRAMO; ANTONIO ROSALES Y BENITO JUAREZ), SIND. VILLA ADOLFO L. MATEOS, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SABINOS (TRAMO; ANTONIO ROSALES Y BENITO JUAREZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SABINOS (TRAMO; ANTONIO ROSALES Y BENITO JUAREZ), SIND. VILLA ADOLFO L. MATEOS, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SABINOS (TRAMO; ANTONIO ROSALES Y BENITO JUAREZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ANGEL MARTINEZ (TRAMO; PASEO AGRICULTORES Y MANUEL ESTRADA), COLONIA REVOLUCION, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ANGEL MARTINEZ (TRAMO; PASEO AGRICULTORES Y MANUEL ESTRADA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ANGEL MARTINEZ (TRAMO; PASEO AGRICULTORES Y MANUEL ESTRADA), COLONIA REVOLUCION, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ANGEL MARTINEZ (TRAMO; PASEO AGRICULTORES Y MANUEL ESTRADA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES (TRAMO; 21 DE MARZO Y 15 DE SEPTIEMBRE) COL. LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES (TRAMO; 21 DE MARZO Y 15 DE SEPTIEMBRE)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES (TRAMO; 21 DE MARZO Y 15 DE SEPTIEMBRE) COL. LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES (TRAMO; 21 DE MARZO Y 15 DE SEPTIEMBRE)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE 19 DE SEPTIEMBRE (TRAMO: FRESNO Y EBANO), COLONIA RAFAEL BUELNA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 19 DE SEPTIEMBRE (TRAMO: FRESNO Y EBANO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE 19 DE SEPTIEMBRE (TRAMO: FRESNO Y EBANO), COLONIA RAFAEL BUELNA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 19 DE SEPTIEMBRE (TRAMO: FRESNO Y EBANO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA MARIA Y ASUNCION (TRAMO; SAN JORGE Y SAN RICARDO Y SANTA MARIA Y BLVD. PROVIDENCIA), FRACC. PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA MARIA Y ASUNCION (TRAMO; SAN JORGE Y SAN RICARDO Y SANTA MARIA Y BLVD. PROVIDENCIA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA MARIA Y ASUNCION (TRAMO; SAN JORGE Y SAN RICARDO Y SANTA MARIA Y BLVD. PROVIDENCIA), FRACC. PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA MARIA Y ASUNCION (TRAMO; SAN JORGE Y SAN RICARDO Y SANTA MARIA Y BLVD. PROVIDENCIA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA COPALA (TRAMO: PATRIA Y 15 DE SEPTIEMBRE), COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE MINA COPALA (TRAMO: PATRIA Y 15 DE SEPTIEMBRE)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA COPALA (TRAMO: PATRIA Y 15 DE SEPTIEMBRE), COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA COPALA (TRAMO: PATRIA Y 15 DE SEPTIEMBRE)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DECIMA (TRAMO; AV. 20 Y CANAL), SINDICATURA COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DECIMA (TRAMO; AV. 20 Y CANAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DECIMA (TRAMO; AV. 20 Y CANAL), SINDICATURA COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DECIMA (TRAMO; AV. 20 Y CANAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ABASOLO (TRAMO; AV. ALVARO OBREGON Y TERESA VILLEGAS) COLONIA GABRIEL LEYVA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ABASOLO (TRAMO; AV. ALVARO OBREGON Y TERESA VILLEGAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ABASOLO (TRAMO; AV. ALVARO OBREGON Y TERESA VILLEGAS) COLONIA GABRIEL LEYVA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ABASOLO (TRAMO; AV. ALVARO OBREGON Y TERESA VILLEGAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL DE LA PEÑA (TRAMO; AV.MIGUEL ALEMAN Y AV. PATRIOTISMO), COLONIA CNOP, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL DE LA PEÑA (TRAMO; AV.MIGUEL ALEMAN Y AV. PATRIOTISMO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL DE LA PEÑA (TRAMO; AV.MIGUEL ALEMAN Y AV. PATRIOTISMO), COLONIA CNOP, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL DE LA PEÑA (TRAMO; AV.MIGUEL ALEMAN Y AV. PATRIOTISMO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JACINTO (TRAMO; BORRAJAS-PIMPINELA), FRACC. RINCON FELIZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JACINTO (TRAMO; BORRAJAS-PIMPINELA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JACINTO (TRAMO; BORRAJAS-PIMPINELA), FRACC. RINCON FELIZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JACINTO (TRAMO; BORRAJAS-PIMPINELA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARROZ (TRAMO; ALGODON Y CAMPO DEPORTIVO), COL. HERMANOS FLORES MAGON, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARROZ (TRAMO; ALGODON Y CAMPO DEPORTIVO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARROZ (TRAMO; ALGODON Y CAMPO DEPORTIVO), COL. HERMANOS FLORES MAGON, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARROZ (TRAMO; ALGODON Y CAMPO DEPORTIVO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GLADIOLA Y MANUEL AVILA CAMACHO (TRAMO; 15 DE SEPTIEMBRE-CERRADA Y TULIPAN -GIRASOL), COLONIA 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GLADIOLA Y MANUEL AVILA CAMACHO (TRAMO; 15 DE SEPTIEMBRE-CERRADA Y TULIPAN -GIRASOL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GLADIOLA Y MANUEL AVILA CAMACHO (TRAMO; 15 DE SEPTIEMBRE-CERRADA Y TULIPAN -GIRASOL), COLONIA 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GLADIOLA Y MANUEL AVILA CAMACHO (TRAMO; 15 DE SEPTIEMBRE-CERRADA Y TULIPAN -GIRASOL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE ROMULO DIAZ DE LA VEGA (TRAMO: JOSE LOPEZ PORTILLO Y LUIS ECHEVERRIA), COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ROMULO DIAZ DE LA VEGA (TRAMO: JOSE LOPEZ PORTILLO Y LUIS ECHEVERRIA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE ROMULO DIAZ DE LA VEGA (TRAMO: JOSE LOPEZ PORTILLO Y LUIS ECHEVERRIA), COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ROMULO DIAZ DE LA VEGA (TRAMO: JOSE LOPEZ PORTILLO Y LUIS ECHEVERRIA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VALENTIN CANALIZO (TRAMO; 21 DE MARZO - MIGUEL ALEMAN), COL. LAZARO CARDENAS , MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VALENTIN CANALIZO (TRAMO; 21 DE MARZO - MIGUEL ALEMAN)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VALENTIN CANALIZO (TRAMO; 21 DE MARZO - MIGUEL ALEMAN), COL. LAZARO CARDENAS , MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VALENTIN CANALIZO (TRAMO; 21 DE MARZO - MIGUEL ALEMAN)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE REY BALTAZAR (TRAMO; CARLOTA FERNANDEZ Y HORTENCIA CABADA) COLONIA 6 DE ENERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE REY BALTAZAR (TRAMO; CARLOTA FERNANDEZ Y HORTENCIA CABADA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE REY BALTAZAR (TRAMO; CARLOTA FERNANDEZ Y HORTENCIA CABADA) COLONIA 6 DE ENERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE REY BALTAZAR (TRAMO; CARLOTA FERNANDEZ Y HORTENCIA CABADA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALFONSO CRAVIOTO (TRAMO; EMILIANO C. GARCIA Y PEDRO L. ZAVALA) COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALFONSO CRAVIOTO (TRAMO; EMILIANO C. GARCIA Y PEDRO L. ZAVALA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALFONSO CRAVIOTO (TRAMO; EMILIANO C. GARCIA Y PEDRO L. ZAVALA) COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALFONSO CRAVIOTO (TRAMO; EMILIANO C. GARCIA Y PEDRO L. ZAVALA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAR DE LAS ANTILLAS (MAR DE CORTEZ) (TRAMO: GEMINIS Y ESCORPION), COLONIA EL MIRADOR, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE MAR DE LAS ANTILLAS (MAR DE CORTEZ) (TRAMO: GEMINIS Y ESCORPION)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAR DE LAS ANTILLAS (MAR DE CORTEZ) (TRAMO: GEMINIS Y ESCORPION), COLONIA EL MIRADOR, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE MAR DE LAS ANTILLAS (MAR DE CORTEZ) (TRAMO: GEMINIS Y ESCORPION)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VERDUGO FALQUEZ (TRAMO; NAKAYAMA- MANUEL ESTRADA), COL. GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VERDUGO FALQUEZ (TRAMO; NAKAYAMA- MANUEL ESTRADA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VERDUGO FALQUEZ (TRAMO; NAKAYAMA- MANUEL ESTRADA), COL. GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VERDUGO FALQUEZ (TRAMO; NAKAYAMA- MANUEL ESTRADA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA (TRAMO; MANUEL ESTRADA Y PASEO AGRICULTORES), COLONIA GPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA (TRAMO. MANUEL ESTRADA Y PASEO AGRICULTORES)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA (TRAMO; MANUEL ESTRADA Y PASEO AGRICULTORES), COLONIA GPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA (TRAMO. MANUEL ESTRADA Y PASEO AGRICULTORES)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LOS SABINOS (TRAMO; MIGUEL HIDALGO Y CUAUHEMOC), SIND. VILLA ADOLFO L. MATEOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LOS SABINOS (TRAMO; MIGUEL HIDALGO Y CUAUHEMOC)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LOS SABINOS (TRAMO; MIGUEL HIDALGO Y CUAUHEMOC), SIND. VILLA ADOLFO L. MATEOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LOS SABINOS (TRAMO; MIGUEL HIDALGO Y CUAUHEMOC)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS L. GRACIDAS (TRAMO; TARAHUMARAS - 20 DE NOVIEMBRE), COL. INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS L. GRACIDAS (TRAMO; TARAHUMARAS - 20 DE NOVIEMBRE)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS L. GRACIDAS (TRAMO; TARAHUMARAS - 20 DE NOVIEMBRE), COL. INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS L. GRACIDAS (TRAMO; TARAHUMARAS - 20 DE NOVIEMBRE)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS L. GRACIDAS) (TRAMO; CIRO CEBALLOS Y ALBERTO ROMAN), COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS L. GRACIDAS (TRAMO; CIRO CEBALLOS Y ALBERTO ROMAN)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS L. GRACIDAS) (TRAMO; CIRO CEBALLOS Y ALBERTO ROMAN), COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS L. GRACIDAS (TRAMO; CIRO CEBALLOS Y ALBERTO ROMAN)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VALENTIN CANALIZO) (TRAMO; PATRIOTISMO-LEYES DE REFORMA), COL. LAZARO CARENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VALENTIN CANALIZO (TRAMO; PATRIOTISMO-LEYES DE REFORMA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VALENTIN CANALIZO) (TRAMO; PATRIOTISMO-LEYES DE REFORMA), COL. LAZARO CARENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VALENTIN CANALIZO (TRAMO; PATRIOTISMO-LEYES DE REFORMA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CONSTITUYENTE JUAN DE DIOS BOJORQUEZ (TRAMO: RUBEN MARTI Y DONATO BRAVO IZQUIERDO), COLONIA DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CONSTITUYENTE JUAN DE DIOS BOJORQUEZ (TRAMO: RUBEN MARTI Y DONATO BRAVO IZQUIERDO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CONSTITUYENTE JUAN DE DIOS BOJORQUEZ (TRAMO: RUBEN MARTI Y DONATO BRAVO IZQUIERDO), COLONIA DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CONSTITUYENTE JUAN DE DIOS BOJORQUEZ (TRAMO: RUBEN MARTI Y DONATO BRAVO IZQUIERDO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TARASCO (TRAMO; DONATO B. IZQUIERDO Y NATIVIDAD MACIAS), COL. INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TARASCO (TRAMO; DONATO B. IZQUIERDO Y NATIVIDAD MACIAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TARASCO (TRAMO; DONATO B. IZQUIERDO Y NATIVIDAD MACIAS), COL. INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TARASCO (TRAMO; DONATO B. IZQUIERDO Y NATIVIDAD MACIAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CALLEJÓN TIRSO DE MOLINA (TRAMO; JOSE GARCIA ICAZBALCETA Y JOSE PEON Y CONTRERAS), COL. BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CALLEJÓN TIRSO DE MOLINA (TRAMO; JOSE GARCIA ICAZBALCETA Y JOSE PEON Y CONTRERAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CALLEJÓN TIRSO DE MOLINA (TRAMO; JOSE GARCIA ICAZBALCETA Y JOSE PEON Y CONTRERAS), COL. BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CALLEJÓN TIRSO DE MOLINA (TRAMO; JOSE GARCIA ICAZBALCETA Y JOSE PEON Y CONTRERAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JESUS ROMERO FLORES (TRAMO; CARLOS M. ESQUERRO Y EMILIANO C. GARCIA), COL. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JESUS ROMERO FLORES (TRAMO; CARLOS M. ESQUERRO Y EMILIANO C. GARCIA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JESUS ROMERO FLORES (TRAMO; CARLOS M. ESQUERRO Y EMILIANO C. GARCIA), COL. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JESUS ROMERO FLORES (TRAMO; CARLOS M. ESQUERRO Y EMILIANO C. GARCIA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARTICULO 27 (TRAMO; RAFAEL MARTINEZ - SEBASTIAN ALLENDE), COL. FELIPE ANGELES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARTICULO 27 (TRAMO; RAFAEL MARTINEZ - SEBASTIAN ALLENDE)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARTICULO 27 (TRAMO; RAFAEL MARTINEZ - SEBASTIAN ALLENDE), COL. FELIPE ANGELES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARTICULO 27 (TRAMO; RAFAEL MARTINEZ - SEBASTIAN ALLENDE)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TULIPAN (TRAMO: PROL. IGNACIO ALDAMA Y 22 DE DICIEMBRE), COLONIA 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TULIPAN (TRAMO: PROL. IGNACIO ALDAMA Y 22 DE DICIEMBRE)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TULIPAN (TRAMO: PROL. IGNACIO ALDAMA Y 22 DE DICIEMBRE), COLONIA 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TULIPAN (TRAMO: PROL. IGNACIO ALDAMA Y 22 DE DICIEMBRE)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE OLMECAS (TRAMO; PUERTO MANZANILLO Y BAHIA DE OHUIRA), COL. EL VALLADO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE OLMECAS (TRAMO; PUERTO MANZANILLO Y BAHIA DE OHUIRA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE OLMECAS (TRAMO; PUERTO MANZANILLO Y BAHIA DE OHUIRA), COL. EL VALLADO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE OLMECAS (TRAMO; PUERTO MANZANILLO Y BAHIA DE OHUIRA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ANTONIO NAKAYAMA (TRAMO; CONVENCION DE APATZINGAN Y TIERRA Y LIBERTAD), COLONIA EMILIANO ZAPATA , MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ANTONIO NAKAYAMA (TRAMO; CONVENCION DE APATZINGAN Y TIERRA Y LIBERTAD)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ANTONIO NAKAYAMA (TRAMO; CONVENCION DE APATZINGAN Y TIERRA Y LIBERTAD), COLONIA EMILIANO ZAPATA , MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ANTONIO NAKAYAMA (TRAMO; CONVENCION DE APATZINGAN Y TIERRA Y LIBERTAD)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VENUS (TRAMO; BENITO FLORES Y SANALONA), COLONIA BUENA VISTA , MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VENUS (TRAMO; BENITO FLORES Y SANALONA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VENUS (TRAMO; BENITO FLORES Y SANALONA), COLONIA BUENA VISTA , MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VENUS (TRAMO; BENITO FLORES Y SANALONA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PROL. JESUS REYES HEROLES (TRAMO; REVOLUCION-ARROYO), COL. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PROL. JESUS REYES HEROLES (TRAMO; REVOLUCION-ARROYO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PROL. JESUS REYES HEROLES (TRAMO; REVOLUCION-ARROYO), COL. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PROL. JESUS REYES HEROLES (TRAMO; REVOLUCION-ARROYO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DURANGO (TRAMO; SEPTIMA Y FLORES MAGON), SIND. AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DURANGO (TRAMO; SEPTIMA Y FLORES MAGON)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DURANGO (TRAMO; SEPTIMA Y FLORES MAGON), SIND. AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DURANGO (TRAMO; SEPTIMA Y FLORES MAGON)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2017

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CIENEGA (TRAMO; AV. ANTONIO ROSALES Y BLVD. BENITO JUAREZ), SIND. VILLA ADOLFO L. MATEOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CIENEGA (TRAMO; AV. ANTONIO ROSALES Y BLVD. BENITO JUAREZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2017

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CIENEGA (TRAMO; AV. ANTONIO ROSALES Y BLVD. BENITO JUAREZ), SIND. VILLA ADOLFO L. MATEOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CIENEGA (TRAMO; AV. ANTONIO ROSALES Y BLVD. BENITO JUAREZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO; CLAVEL Y MEXICO 68), COL. REPUBLICA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO; CLAVEL Y MEXICO 68)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO; CLAVEL Y MEXICO 68), COL. REPUBLICA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO; CLAVEL Y MEXICO 68)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 19 DE SEPTIEMBRE (TRAMO; FRESNO Y MÉXICO 68), COL. RAFAEL BUELNA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 19 DE SEPTIEMBRE (TRAMO; FRESNO Y MÉXICO 68)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 19 DE SEPTIEMBRE (TRAMO; FRESNO Y MÉXICO 68), COL. RAFAEL BUELNA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 19 DE SEPTIEMBRE (TRAMO; FRESNO Y MÉXICO 68)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PROL. MELCHOR OCAMPO (TRAMO; JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y MELCHOR OCAMPO), COL. GABRIEL LEYVA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PROL. MELCHOR OCAMPO (TRAMO; JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y MELCHOR OCAMPO)		



MUNICIPIO DE CULIACAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PROL. MELCHOR OCAMPO (TRAMO; JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y MELCHOR OCAMPO), COL. GABRIEL LEYVA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PROL. MELCHOR OCAMPO (TRAMO; JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y MELCHOR OCAMPO)			
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00	
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00	
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00	
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00	



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CALLEJÓN MIGUEL HIDALGO (TRAMO; DESIDERIO OCHOA Y SONORA), SIND. EL DORADO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CALLEJÓN MIGUEL HIDALGO (TRAMO; DESIDERIO OCHOA Y SONORA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CALLEJÓN MIGUEL HIDALGO (TRAMO; DESIDERIO OCHOA Y SONORA), SIND. EL DORADO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CALLEJÓN MIGUEL HIDALGO (TRAMO; DESIDERIO OCHOA Y SONORA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE QUINTA (TRAMO; AV. 20 Y CANAL), SIND. COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE QUINTA (TRAMO; AV. 20 Y CANAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE QUINTA (TRAMO; AV. 20 Y CANAL), SIND. COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE QUINTA (TRAMO; AV. 20 Y CANAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LUIS M. ROJAS (TRAMO; CIRO CEBALLOS Y ENRIQUE RECIO), COL. LIBERTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LUIS M. ROJAS (TRAMO; CIRO CEBALLOS Y ENRIQUE RECIO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LUIS M. ROJAS (TRAMO; CIRO CEBALLOS Y ENRIQUE RECIO), COL. LIBERTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LUIS M. ROJAS (TRAMO; CIRO CEBALLOS Y ENRIQUE RECIO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ANENECUILCO (TRAMO; FRAY BERNARDO DE SAHAGUN Y FERNANDO B. HIJAR), COL. GUDALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ANENECUILCO (TRAMO; FRAY BERNARDO DE SAHAGUN Y FERNANDO B. HIJAR)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ANENECUILCO (TRAMO; FRAY BERNARDO DE SAHAGUN Y FERNANDO B. HIJAR), COL. GUDALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ANENECUILCO (TRAMO; FRAY BERNARDO DE SAHAGUN Y FERNANDO B. HIJAR)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARTICULO 27 (TRAMO; HILARIO MEDINA Y CRUZ MEDINA), COLONIA FELIPE ANGELES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARTICULO 27 (TRAMO; HILARIO MEDINA Y CRUZ MEDINA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARTICULO 27 (TRAMO; HILARIO MEDINA Y CRUZ MEDINA), COLONIA FELIPE ANGELES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARTICULO 27 (TRAMO; HILARIO MEDINA Y CRUZ MEDINA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BLVD. DIAMANTE (TRAMO; AV.DOS Y BLVD. CONSTELACIONES), COL. AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BLVD. DIAMANTE (TRAMO; AV.DOS Y BLVD. CONSTELACIONES)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BLVD. DIAMANTE (TRAMO; AV.DOS Y BLVD. CONSTELACIONES), COL. AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BLVD. DIAMANTE (TRAMO; AV.DOS Y BLVD. CONSTELACIONES)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE CONIFERAS (TRAMO: FELIPE ANGELES Y HERIBERTO FRIAS), FRACC. JARDINES DEL VALLE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CONIFERAS (TRAMO: FELIPE ANGELES Y HERIBERTO FRIAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE CONIFERAS (TRAMO: FELIPE ANGELES Y HERIBERTO FRIAS), FRACC. JARDINES DEL VALLE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CONIFERAS (TRAMO: FELIPE ANGELES Y HERIBERTO FRIAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRESA SANALONA (TRAMO; BLVD. ING. MANUEL RIVAS Y AV. SEPTIMA), SIND. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRESA SANALONA (TRAMO; BLVD. ING. MANUEL RIVAS Y AV. SEPTIMA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRESA SANALONA (TRAMO; BLVD. ING. MANUEL RIVAS Y AV. SEPTIMA), SIND. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRESA SANALONA (TRAMO; BLVD. ING. MANUEL RIVAS Y AV. SEPTIMA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CLAVEL (TRAMO; SEXENAL Y SOBERANIA), COL. REPUBLICA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CLAVEL (TRAMO; SEXENAL Y SOBERANIA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CLAVEL (TRAMO; SEXENAL Y SOBERANIA), COL. REPUBLICA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CLAVEL (TRAMO; SEXENAL Y SOBERANIA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAV. DE CALLE MARIANO CARLON LOPEZ Y FCO MUJICA (TRAMO; FCO MUJICA-Y PASTOR ROUAIX-MARINO RAMOS ROJO- Y ALEJ. BARR), COL. A. LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO CARLON LOPEZ Y FRANCISCO MUJICA (TRAMO; FRANCISCO MUJICA-Y PASTOR ROUAIX-MARINO RAMOS ROJO- Y ALEJANDRO BARRANTES)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAV. DE CALLE MARIANO CARLON LOPEZ Y FCO MUJICA (TRAMO; FCO MUJICA-Y PASTOR ROUAIX-MARINO RAMOS ROJO- Y ALEJ. BARR), COL. A. LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO CARLON LOPEZ Y FRANCISCO MUJICA (TRAMO; FRANCISCO MUJICA-Y PASTOR ROUAIX-MARINO RAMOS ROJO- Y ALEJANDRO BARRANTES)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL RIO (TRAMO; JOSE GARCIA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ), COL. AGRARISTA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL RIO (TRAMO; JOSE GARCIA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL RIO (TRAMO; JOSE GARCIA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ), COL. AGRARISTA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL RIO (TRAMO; JOSE GARCIA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RAFAEL MARTINEZ ESCOBAR (TRAMO; CARLOS M. ESQUERRO Y PEDRO L. ZAVALA), COL. LIBERTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RAFAEL MARTINEZ ESCOBAR (TRAMO; CARLOS M. ESQUERRO Y PEDRO L. ZAVALA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RAFAEL MARTINEZ ESCOBAR (TRAMO; CARLOS M. ESQUERRO Y PEDRO L. ZAVALA), COL. LIBERTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RAFAEL MARTINEZ ESCOBAR (TRAMO; CARLOS M. ESQUERRO Y PEDRO L. ZAVALA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MERCURIO 2 (TRAMO; UNIVERSO Y ESTRELLA), COL. OBRERO CAMPESINO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MERCURIO 2 (TRAMO; UNIVERSO Y ESTRELLA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MERCURIO 2 (TRAMO; UNIVERSO Y ESTRELLA), COL. OBRERO CAMPESINO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MERCURIO 2 (TRAMO; UNIVERSO Y ESTRELLA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELAB. DE PROY. EJECUTIVO DE PAV. DE CALLE PRIV. UNIVERSITARIOS Y ASTEROIDES (TRAMO; BLVD. UNIVERSITARIOS - ASTEROIDES Y GALAXIA Y PRIV. UNIVERSITARIOS), COL. OBRERO CAMPESINO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA UNIVERSITARIOS Y ASTEROIDES (TRAMO; BLVD. UNIVERSITARIOS - ASTEROIDES Y GALAXIA Y PRIV. UNIVERSITARIOS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELAB. DE PROY. EJECUTIVO DE PAV. DE CALLE PRIV. UNIVERSITARIOS Y ASTEROIDES (TRAMO; BLVD. UNIVERSITARIOS - ASTEROIDES Y GALAXIA Y PRIV. UNIVERSITARIOS), COL. OBRERO CAMPESINO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA UNIVERSITARIOS Y ASTEROIDES (TRAMO; BLVD. UNIVERSITARIOS - ASTEROIDES Y GALAXIA Y PRIV. UNIVERSITARIOS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PABLO MACIAS VALENZUELA (TRAMO; JOSE NATIVIDAD MACIAS Y RAFAEL MARTINEZ), COLONIA ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PABLO MACIAS VALENZUELA (TRAMO; JOSE NATIVIDAD MACIAS Y RAFAEL MARTINEZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PABLO MACIAS VALENZUELA (TRAMO; JOSE NATIVIDAD MACIAS Y RAFAEL MARTINEZ), COLONIA ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PABLO MACIAS VALENZUELA (TRAMO; JOSE NATIVIDAD MACIAS Y RAFAEL MARTINEZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAV. DE CALLE HUGO GONZALEZ ROJO (TRAMO; FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN Y JESUS URETA), COL. GPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE HUGO GONZALEZ ROJO (TRAMO; FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN Y JESUS URETA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAV. DE CALLE HUGO GONZALEZ ROJO (TRAMO; FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN Y JESUS URETA), COL. GPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE HUGO GONZALEZ ROJO (TRAMO; FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN Y JESUS URETA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE AV. 19 DE SEPTIEMBRE (TRAMO: MEXICO 68 - AMAPOLA), COL. 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AV. 19 DE SEPTIEMBRE (TRAMO: MEXICO 68 - AMAPOLA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO
REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE AV. 19 DE SEPTIEMBRE (TRAMO:
MEXICO 68 - AMAPOLA), COL. 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AV. 19 DE SEPTIEMBRE (TRAMO: MEXICO 68 - AMAPOLA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EJERCITO NACIONAL (TRAMO; JOSE VASCONCELOS Y PLAN DE AYALA), COL. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EJERCITO NACIONAL (TRAMO; JOSE VASCONCELOS Y PLAN DE AYALA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EJERCITO NACIONAL (TRAMO; JOSE VASCONCELOS Y PLAN DE AYALA), COL. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EJERCITO NACIONAL (TRAMO; JOSE VASCONCELOS Y PLAN DE AYALA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO (TRAMO; UNIVERSO Y ESTRELLA), COLONIA SOLIDARIDAD, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO (TRAMO; UNIVERSO Y ESTRELLA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO (TRAMO; UNIVERSO Y ESTRELLA), COLONIA SOLIDARIDAD, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO (TRAMO; UNIVERSO Y ESTRELLA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL DE LA PEÑA (TRAMO; BIENESTAR SOCIAL Y ÁLVARO OBREGÓN), COLONIA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL DE LA PEÑA (TRAMO; BIENESTAR SOCIAL Y ÁLVARO OBREGÓN)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL DE LA PEÑA (TRAMO; BIENESTAR SOCIAL Y ÁLVARO OBREGÓN), COLONIA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL DE LA PEÑA (TRAMO; BIENESTAR SOCIAL Y ÁLVARO OBREGÓN)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Feb/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SAN FCO. DEL ORO Y JULIO CESAR CHAVEZ (TRAMO; ALVARO OBREGON Y ROMULO DIAZ DE LA VEGA- CERRADA Y BIENESTAR SOCIAL), COL. FCO. ALARCON FREGOSO, MUNICIPIO DE CULIACAN

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SAN FRANCISCO DEL ORO Y JULIO CESAR CHAVEZ (TRAMO; ALVARO OBREGON Y ROMULO DIAZ DE LA VEGA- CERRADA Y BIENESTAR SOCIAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Feb/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SAN FCO. DEL ORO Y JULIO CESAR CHAVEZ (TRAMO; ALVARO OBREGON Y ROMULO DIAZ DE LA VEGA- CERRADA Y BIENESTAR SOCIAL), COL. FCO. ALARCON FREGOSO, MUNICIPIO DE CULIACAN

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SAN FRANCISCO DEL ORO Y JULIO CESAR CHAVEZ (TRAMO; ALVARO OBREGON Y ROMULO DIAZ DE LA VEGA- CERRADA Y BIENESTAR SOCIAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PEÑON BLANCO (TRAMO: 21 DE MARZO Y 15 DE SEPTIEMBRE), COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE PEÑON BLANCO (TRAMO: 21 DE MARZO Y 15 DE SEPTIEMBRE)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PEÑON BLANCO (TRAMO: 21 DE MARZO Y 15 DE SEPTIEMBRE), COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PEÑON BLANCO (TRAMO: 21 DE MARZO Y 15 DE SEPTIEMBRE)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON (TRAMO: R. LOPEZ VELARDE Y LUIS G. URBINA), COLONIA BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE SALVADOR DIAZ MIRON (TRAMO: R.LOPEZ VELARDE Y LUIS G. URBINA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON (TRAMO: R. LOPEZ VELARDE Y LUIS G. URBINA), COLONIA BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON (TRAMO: R.LOPEZ VELARDE Y LUIS G. URBINA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PROL. LUIS G URBINA (TRAMO; MARIANO QUINTERO Y BLVD. NAVIDAD), COLONIA BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PROL. LUIS G. URBINA (TRAMO; MARIANO QUINTERO Y BLVD. NAVIDAD)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PROL. LUIS G URBINA (TRAMO; MARIANO QUINTERO Y BLVD. NAVIDAD), COLONIA BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PROL. LUIS G. URBINA (TRAMO; MARIANO QUINTERO Y BLVD. NAVIDAD)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PROL. LUIS G URBINA (TRAMO; BLVD. NAVIDAD A MEXICAS), COLONIA BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PROL. LUIS G. URBINA (TRAMO; BLVD. NAVIDAD A MEXICAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PROL. LUIS G URBINA (TRAMO; BLVD. NAVIDAD A MEXICAS), COLONIA BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PROL. LUIS G. URBINA (TRAMO; BLVD. NAVIDAD A MEXICAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ADALBERO TEJEDA (TRAMO; MAQUIO CLOUTIER - CERRO OTATES), COL. BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ADALBERTO TEJEDA (TRAMO; MAQUIO CLOUTIER - CERRO OTATES)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ADALBERO TEJEDA (TRAMO; MAQUIO CLOUTIER - CERRO OTATES), COL. BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ADALBERO TEJEDA (TRAMO; MAQUIO CLOUTIER - CERRO OTATES)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESPINOZA BAVARA (TRAMO; CERRO BAYMENA Y CERRO CHUPARROSA), COL. BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESPINOZA BAVARA (TRAMO; CERRO BAYMENA Y CERRO CHUPARROSA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESPINOZA BAVARA (TRAMO; CERRO BAYMENA Y CERRO CHUPARROSA), COL. BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESPINOZA BAVARA (TRAMO; CERRO BAYMENA Y CERRO CHUPARROSA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CERRO VIEJO (JUAN ESPINOZA BAVARA), (TRAMO; CERRO DEL SALTO - CERRO CHICHI), COL. BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CERRO VIEJO (JUAN ESPINOZA BAVARA) (TRAMO; CERRO DEL SALTO - CERRO CHICHI)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CERRO VIEJO (JUAN ESPINOZA BAVARA), (TRAMO; CERRO DEL SALTO - CERRO CHICHI), COL. BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CERRO VIEJO (JUAN ESPINOZA BAVARA) (TRAMO; CERRO DEL SALTO - CERRO CHICHI)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BRASILES (TRAMO; NAVIDAD- BLVD. FLOR DE LIZ), COLONIA BUGAMBILIAS, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BRASILES (TRAMO; NAVIDAD- BLVD. FLOR DE LIZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BRASILES (TRAMO; NAVIDAD- BLVD. FLOR DE LIZ), COLONIA BUGAMBILIAS, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BRASILES (TRAMO; NAVIDAD- BLVD. FLOR DE LIZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 28 DE SEPTIEMBRE (TRAMO; CARRETERA A EL DORADO Y CANAL LATERAL), COL. CAMPO EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 28 DE SEPTIEMBRE (TRAMO; CARRETERA A EL DORADO Y CANAL LATERAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 28 DE SEPTIEMBRE (TRAMO; CARRETERA A EL DORADO Y CANAL LATERAL), COL. CAMPO EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 28 DE SEPTIEMBRE (TRAMO; CARRETERA A EL DORADO Y CANAL LATERAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE UNION Y MOVIMIENTO (TRAMO; CARRETERA A EL DORADO Y CANAL LATERAL), COL. CAMPO EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE UNION Y MOVIMIENTO (TRAMO; CARRETERA A EL DORADO Y CANAL LATERAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE UNION Y MOVIMIENTO (TRAMO; CARRETERA A EL DORADO Y CANAL LATERAL), COL. CAMPO EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE UNION Y MOVIMIENTO (TRAMO; CARRETERA A EL DORADO Y CANAL LATERAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE (TRAMO; BLVD.DE LA MINAS Y M.DE SAN JOSE DE G), COLONIA CNOP, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE (TRAMO; BLVD.DE LA MINAS Y M.DE SAN JOSE DE G)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE (TRAMO; BLVD.DE LA MINAS Y M.DE SAN JOSE DE G), COLONIA CNOP, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE (TRAMO; BLVD.DE LA MINAS Y M.DE SAN JOSE DE G)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EL CAPULE (TRAMO; CARRETERA SANALONA - FERNANDO B. HIJAR), COLONIA EL BARRIO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EL CAPULE (TRAMO; CARRETERA SANALONA - FERNANDO B. HIJAR)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EL CAPULE (TRAMO; CARRETERA SANALONA - FERNANDO B. HIJAR), COLONIA EL BARRIO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EL CAPULE (TRAMO; CARRETERA SANALONA - FERNANDO B. HIJAR)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAR CASPIO (TRAMO; PROFR. ENRIQUE ROMERO Y GÉMINIS), COLONIA EL MIRADOR, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAR CASPIO (TRAMO; PROFR. ENRIQUE ROMERO Y GÉMINIS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAR CASPIO (TRAMO; PROFR. ENRIQUE ROMERO Y GÉMINIS), COLONIA EL MIRADOR, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAR CASPIO (TRAMO; PROFR. ENRIQUE ROMERO Y GÉMINIS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAR ROJO (TRAMO; GEMINIS Y ESCORPION), COLONIA EL MIRADOR, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAR ROJO (TRAMO; GEMINIS Y ESCORPION)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAR ROJO (TRAMO; GEMINIS Y ESCORPION), COLONIA EL MIRADOR, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAR ROJO (TRAMO; GEMINIS Y ESCORPION)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO DE ALTATA (TRAMO; BAHIA DE OHUIRA Y PUERTO TAMPICO), COLONIA EL .VALLADO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO DE ALTATA (TRAMO; BAHIA DE OHUIRA Y PUERTO TAMPICO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO DE ALTATA (TRAMO; BAHIA DE OHUIRA Y PUERTO TAMPICO), COLONIA EL .VALLADO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO DE ALTATA (TRAMO; BAHIA DE OHUIRA Y PUERTO TAMPICO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TIERRA Y LIBERTAD (TRAMO; CHINAMECA Y EJERCITO NACIONAL), COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TIERRA Y LIBERTAD (TRAMO; CHINAMECA Y EJERCITO NACIONAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TIERRA Y LIBERTAD (TRAMO; CHINAMECA Y EJERCITO NACIONAL), COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TIERRA Y LIBERTAD (TRAMO; CHINAMECA Y EJERCITO NACIONAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2017

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RODOLFO FIERRO (TRAMO; DONATO BRAVO IZQUIERDO Y JOSE NATIVIDAD MACIAS), COLONIA ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RODOLFO FIERRO (TRAMO; DONATO BRAVO IZQUIERDO Y JOSE NATIVIDAD MACIAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2017

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RODOLFO FIERRO (TRAMO; DONATO BRAVO IZQUIERDO Y JOSE NATIVIDAD MACIAS), COLONIA ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RODOLFO FIERRO (TRAMO; DONATO BRAVO IZQUIERDO Y JOSE NATIVIDAD MACIAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAXIMILIANO GAMEZ (TRAMO; ARTEMIO BASURTO Y RUBEN MARTI), COLONIA ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAXIMILIANO GAMEZ (TRAMO; ARTEMIO BASURTO Y RUBEN MARTI)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAXIMILIANO GAMEZ (TRAMO; ARTEMIO BASURTO Y RUBEN MARTI), COLONIA ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAXIMILIANO GAMEZ (TRAMO; ARTEMIO BASURTO Y RUBEN MARTI)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELAB. DE PROY. EJ. DE PAV. DE CALLE ADOLFO ROBLES Y ESTEBAN BACA CALDERON (TRAMO; J. NATIVIDAD MACIAS Y ESTEBAN BACA - ADOLFO ROBLES Y ROSENDO G. CASTRO), COLONIA FELIPE ANGELES, MUNIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO ROBLES Y ESTEBAN BACA CALDERON (TRAMO; JOSE NATIVIDAD MACIAS Y ESTEBAN BACA - ADOLFO ROBLES Y ROSENDO G. CASTRO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELAB. DE PROY. EJ. DE PAV. DE CALLE ADOLFO ROBLES Y ESTEBAN BACA CALDERON (TRAMO; J. NATIVIDAD MACIAS Y ESTEBAN BACA - ADOLFO ROBLES Y ROSENDO G. CASTRO), COLONIA FELIPE ANGELES, MUNIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO ROBLES Y ESTEBAN BACA CALDERON (TRAMO; JOSE NATIVIDAD MACIAS Y ESTEBAN BACA - ADOLFO ROBLES Y ROSENDO G. CASTRO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARTICULO 27 (TRAMO; RUBEN MARTI Y HILARIO MEDINA), COL. FELIPE ANGELES, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARTICULO 27 (TRAMO; RUBEN MARTI Y HILARIO MEDINA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARTICULO 27 (TRAMO; RUBEN MARTI Y HILARIO MEDINA), COL. FELIPE ANGELES, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARTICULO 27 (TRAMO; RUBEN MARTI Y HILARIO MEDINA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SALVIA (TRAMO; GLADIOLA Y PENSAMIENTO), FRACC. FLORIDA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SALVIA (TRAMO; GLADIOLA Y PENSAMIENTO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SALVIA (TRAMO; GLADIOLA Y PENSAMIENTO), FRACC. FLORIDA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SALVIA (TRAMO; GLADIOLA Y PENSAMIENTO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VINORAMAS-OLIVOS-LAURELES-AMAPA (TRAMO; OBREGO Y BEBEDEROS / BEBEDEROS Y CERRADA/ OLIVOS Y VINORAMAS/ O Y V), FRACC.GIRASOLES, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VINORAMAS-OLIVOS-LAURELES-AMAPA (TRAMO; OBREGO Y BEBEDEROS / BEBEDEROS Y CERRADA/ OLIVOS Y VINORAMAS/ O Y V)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VINORAMAS-OLIVOS-LAURELES-AMAPA (TRAMO; OBREGO Y BEBEDEROS / BEBEDEROS Y CERRADA/ OLIVOS Y VINORAMAS/ O Y V), FRACC.GIRASOLES, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE VINORAMAS-OLIVOS-LAURELES-AMAPA (TRAMO; OBREGO Y BEBEDEROS / BEBEDEROS Y CERRADA/ OLIVOS Y VINORAMAS/ O Y V)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL BARRAZA (TRAMO:"ARROYO" - AV. RIVERA SINALOA), COLONIA AGRARISTA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL BARRAZA (TRAMO:"ARROYO" - AV. RIVERA SINALOA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL BARRAZA (TRAMO:"ARROYO" - AV. RIVERA SINALOA), COLONIA AGRARISTA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL BARRAZA (TRAMO:"ARROYO" - AV. RIVERA SINALOA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JADE (TRAMO; BLVD. CONSTELACIONES Y DEL GUAMUCHIL), FRACC. JARDINES DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JADE (TRAMO; BLVD. CONSTELACIONES Y DEL GUAMUCHIL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JADE (TRAMO; BLVD. CONSTELACIONES Y DEL GUAMUCHIL), FRACC. JARDINES DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JADE (TRAMO; BLVD. CONSTELACIONES Y DEL GUAMUCHIL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SABANAS (TRAMO; BLVD. PABLO MACIAS Y ALBERTO ROMAN), FRACC. JARDINES DEL VALLE, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SABANAS (TRAMO; BLVD. PABLO MACIAS Y ALBERTO ROMAN)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SABANAS (TRAMO; BLVD. PABLO MACIAS Y ALBERTO ROMAN), FRACC. JARDINES DEL VALLE, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SABANAS (TRAMO; BLVD. PABLO MACIAS Y ALBERTO ROMAN)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRADERAS (TRAMO: PABLO MACÍAS VALENZUELA Y ALBERTO ROMÁN), FRACC. JARDINES DEL VALLE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRADERAS (TRAMO: PABLO MACÍAS VALENZUELA Y ALBERTO ROMÁN)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRADERAS (TRAMO: PABLO MACÍAS VALENZUELA Y ALBERTO ROMÁN), FRACC. JARDINES DEL VALLE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRADERAS (TRAMO: PABLO MACÍAS VALENZUELA Y ALBERTO ROMÁN)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALQUEQUENJE Y ALISMA (TRAMO: PASEO AGRICULTORES Y ALISMA / ALCINOS Y ALOCACIA), FRACC. LAURELES PINOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALQUEQUENJE Y ALISMA (TRAMO: PASEO AGRICULTORES Y ALISMA / ALCINOS Y ALOCACIA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALQUEQUENJE Y ALISMA (TRAMO: PASEO AGRICULTORES Y ALISMA / ALCINOS Y ALOCACIA), FRACC. LAURELES PINOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALQUEQUENJE Y ALISMA (TRAMO: PASEO AGRICULTORES Y ALISMA / ALCINOS Y ALOCACIA)			
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00	
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00	
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00	
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00	



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARNICA (TRAMO; BLVD. LAS BRISAS Y PASEO AGRICULTORES), FRACC. LAURELES PINOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE ARNICA (TRAMO; BLVD. LAS BRISAS Y PASEO AGRICULTORES)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARNICA (TRAMO; BLVD. LAS BRISAS Y PASEO AGRICULTORES), FRACC. LAURELES PINOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE ARNICA (TRAMO; BLVD. LAS BRISAS Y PASEO AGRICULTORES)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALSINE (TRAMO: BLVD. LAS BRISAS - PASEO AGRICULTORES), FRACC. LAURELES PINOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE ALSINE (TRAMO: BLVD. LAS BRISAS - PASEO AGRICULTORES)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALSINE (TRAMO: BLVD. LAS BRISAS - PASEO AGRICULTORES), FRACC. LAURELES PINOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALSINE (TRAMO: BLVD. LAS BRISAS - PASEO AGRICULTORES)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LOS LAURELES (TRAMO: BLVD. LAS TORRES Y CERRADA), FRACC. LOS HELECHOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LOS LAURELES (TRAMO: BLVD. LAS TORRES Y CERRADA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LOS LAURELES (TRAMO: BLVD. LAS TORRES Y CERRADA), FRACC. LOS HELECHOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LOS LAURELES (TRAMO: BLVD. LAS TORRES Y CERRADA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LUIS SPOTA (TRAMO: HILARIO MEDINA - FERNANDO CUEN), FRACC. NAKAYAMA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUIS SPOTA (TRAMO: HILARIO MEDINA - FERNANDO CUEN)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LUIS SPOTA (TRAMO: HILARIO MEDINA - FERNANDO CUEN), FRACC. NAKAYAMA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUIS SPOTA (TRAMO: HILARIO MEDINA - FERNANDO CUEN)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSE LIMON (TRAMO: ARTEMIO BASURTO Y JESUS SILVA HERZOG), FRACC. NAKAYAMA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSE LIMON (TRAMO: ARTEMIO BASURTO Y JESUS SILVA HERZOG)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSE LIMON (TRAMO: ARTEMIO BASURTO Y JESUS SILVA HERZOG), FRACC. NAKAYAMA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSE LIMON (TRAMO: ARTEMIO BASURTO Y JESUS SILVA HERZOG)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MISION DE SAN GABRIEL ARCANGEL (TRAMO: AV. PATRIA Y VILLA DE PANUCO), FRACC. NUEVA GALICIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MISION DE SAN GABRIEL ARCANGEL (TRAMO: AV. PATRIA Y VILLA DE PANUCO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MISION DE SAN GABRIEL ARCANGEL (TRAMO: AV. PATRIA Y VILLA DE PANUCO), FRACC. NUEVA GALICIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MISION DE SAN GABRIEL ARCANGEL (TRAMO: AV. PATRIA Y VILLA DE PANUCO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO MARQUEZ (TRAMO:FELIPE VALLE Y PRIVADA DIAGONAL), COLONIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO MARQUEZ (TRAMO:FELIPE VALLE Y PRIVADA DIAGONAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO MARQUEZ (TRAMO:FELIPE VALLE Y PRIVADA DIAGONAL), COLONIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO MARQUEZ (TRAMO:FELIPE VALLE Y PRIVADA DIAGONAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ (TRAMO: LIBERALISMO Y LUIS ECHEVERRIA), COLONIA REPUBLICA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ (TRAMO: LIBERALISMO Y LUIS ECHEVERRIA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ (TRAMO: LIBERALISMO Y LUIS ECHEVERRIA), COLONIA REPUBLICA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ (TRAMO: LIBERALISMO Y LUIS ECHEVERRIA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA LUCIA (TRAMO: AV. PATRIA - HEROICO COLEGIO MILITAR), FRACC. PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE SANTA LUCIA (TRAMO: AV. PATRIA - HEROICO COLEGIO MILITAR)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA LUCIA (TRAMO: AV. PATRIA - HEROICO COLEGIO MILITAR), FRACC. PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA LUCIA (TRAMO: AV. PATRIA - HEROICO COLEGIO MILITAR)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LECHUGUILLA Y FRAY BERNARDO DE BALBUENA (TRAMO: FRANCISCO GIL LEYVA Y AGRICULTORES - AGUILEÑA Y SAN ANTONIO) , FRACC. SAN BENITO, MUNICIPIO DE CULIACAN

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE LECHUGUILLA Y FRAY BERNARDO DE BALBUENA (TRAMO: FRANCISCO GIL LEYVA Y AGRICULTORES - AGUILEÑA Y SAN ANTONIO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LECHUGUILLA Y FRAY BERNARDO DE BALBUENA (TRAMO: FRANCISCO GIL LEYVA Y AGRICULTORES - AGUILEÑA Y SAN ANTONIO) , FRACC. SAN BENITO, MUNICIPIO DE CULIACAN

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LECHUGUILLA Y FRAY BERNARDO DE BALBUENA (TRAMO: FRANCISCO GIL LEYVA Y AGRICULTORES - AGUILEÑA Y SAN ANTONIO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TRAMO: JUAN RAMÓN JIMENEZ Y BLVD. NAVIDAD), FRACC. TERRANOVA Y PARAISO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TRAMO: JUAN RAMÓN JIMENEZ Y BLVD. NAVIDAD)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TRAMO: JUAN RAMÓN JIMENEZ Y BLVD. NAVIDAD), FRACC. TERRANOVA Y PARAISO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TRAMO: JUAN RAMÓN JIMENEZ Y BLVD. NAVIDAD)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GUANABANA (TRAMO: AV. DEL SOL Y BLVD. UNIVERSO), FRACC. VALLE DORADO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUANABANA (TRAMO: AV. DEL SOL Y BLVD. UNIVERSO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GUANABANA (TRAMO: AV. DEL SOL Y BLVD. UNIVERSO), FRACC. VALLE DORADO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUANABANA (TRAMO: AV. DEL SOL Y BLVD. UNIVERSO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CRIPTON Y GALAXIA (TRAMO: NOVA Y ESTRELLA / SELENIO Y CRIPTON), FRACC. VILLA DE SOL, CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE CRIPTON Y GALAXIA (TRAMO: NOVA Y ESTRELLA / SELENIO Y CRIPTON)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CRIPTON Y GALAXIA (TRAMO: NOVA Y ESTRELLA / SELENIO Y CRIPTON), FRACC. VILLA DE SOL, CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CRIPTON Y GALAXIA (TRAMO: NOVA Y ESTRELLA / SELENIO Y CRIPTON)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE HELIO (TRAMO: GALAXIA - SOCRATES), FRACC. VILLA DE SOL, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE HELIO (TRAMO: GALAXIA - SOCRATES)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE HELIO (TRAMO: GALAXIA - SOCRATES), FRACC. VILLA DE SOL, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE HELIO (TRAMO: GALAXIA - SOCRATES)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO VALENZUELA (TRAMO: OBREGÓN Y BIENESTAR SOCIAL), COLONIA FRANCISCO ALARCÓN FREGOSO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FERNANDO VALENZUELA (TRAMO: OBREGÓN Y BIENESTAR SOCIAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO VALENZUELA (TRAMO: OBREGÓN Y BIENESTAR SOCIAL), COLONIA FRANCISCO ALARCÓN FREGOSO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FERNANDO VALENZUELA (TRAMO: OBREGÓN Y BIENESTAR SOCIAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA PANUCO (TRAMO: AV. ALVARO OBREGÓN Y BIENESTAR SOCIAL), COLONIA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MINA PANUCO (TRAMO: AV. ALVARO OBREGÓN Y BIENESTAR SOCIAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA PANUCO (TRAMO: AV. ALVARO OBREGÓN Y BIENESTAR SOCIAL), COLONIA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MINA PANUCO (TRAMO: AV. ALVARO OBREGÓN Y BIENESTAR SOCIAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO (TRAMO: CERRO CHUPARROSA Y ÁLVARO OBREGÓN), COLONIA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO (TRAMO: CERRC CHUPARROSA Y ÁLVARO OBREGÓN)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO (TRAMO: CERRO CHUPARROSA Y ÁLVARO OBREGÓN), COLONIA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO (TRAMO: CERRC CHUPARROSA Y ÁLVARO OBREGÓN)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TERCERA (TRAMO: MAQUIO CLOUTHIER Y CERRO CHUPARROSA), COLONIA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TERCERA (TRAMO: MAQUIC CLOUTHIER Y CERRO CHUPARROSA		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TERCERA (TRAMO: MAQUIO CLOUTHIER Y CERRO CHUPARROSA), COLONIA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TERCERA (TRAMO: MAQUIC CLOUTHIER Y CERRO CHUPARROSA		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON (TRAMO: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - MARIANO ABASOLO), COLONIA GABRIEL LEYVA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON (TRAMO: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - MARIANO ABASOLO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON (TRAMO: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - MARIANO ABASOLO), COLONIA GABRIEL LEYVA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON (TRAMO: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - MARIANO ABASOLO)			
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00	
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00	
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00	
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00	



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTINA RAMIREZ (TRAMO: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - REYNALDO GONZALEZ), COLONIA GABRIEL LEYVA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AGUSTINA RAMIREZ (TRAMO: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - REYNALDO GONZALEZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTINA RAMIREZ (TRAMO: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - REYNALDO GONZALEZ), COLONIA GABRIEL LEYVA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AGUSTINA RAMIREZ (TRAMO: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - REYNALDO GONZALEZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TERESA VILLEGAS (TRAMO: MARIANO ABASOLO Y M. ROMERO), COLONIA GABRIEL LEYVA, MUNICIPIO DE CULIACAN

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE TERESA VILLEGAS (TRAMO: MARIANO ABASOLO Y MARIANO ROMERO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TERESA VILLEGAS (TRAMO: MARIANO ABASOLO Y M. ROMERO), COLONIA GABRIEL LEYVA, MUNICIPIO DE CULIACAN

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TERESA VILLEGAS (TRAMO: MARIANO ABASOLO Y MARIANO ROMERO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TERESA VILLEGAS (TRAMO: REYNALDO GONZALEZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ), COLONIA GABRIEL LEYVA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TERESA VILLEGAS (TRAMO: REYNALDO GONZALEZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TERESA VILLEGAS (TRAMO: REYNALDO GONZALEZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ), COLONIA GABRIEL LEYVA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TERESA VILLEGAS (TRAMO: REYNALDO GONZALEZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON (TRAMO: REYNALDO GONZALEZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ), COLONIA GABRIEL LEYVA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON (TRAMO: REYNALDO GONZALEZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON (TRAMO: REYNALDO GONZALEZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ), COLONIA GABRIEL LEYVA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON (TRAMO: REYNALDO GONZALEZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JUSTO SIERRA (TRAMO:BLVD. SABINOS Y JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI), COLONIA GENARO ESTRADA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA (TRAMO:BLVD. SABINOS Y JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JUSTO SIERRA (TRAMO:BLVD. SABINOS Y JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI), COLONIA GENARO ESTRADA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA (TRAMO:BLVD. SABINOS Y JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALBERTO NEGAL DIAZ (TRAMO: JAIME TORRES BODETH Y GILBERTO OWEN), COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE ALBERTO NEGAL DIAZ (TRAMO: JAIME TORRES BODETH Y GILBERTO OWEN)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALBERTO NEGAL DIAZ (TRAMO: JAIME TORRES BODETH Y GILBERTO OWEN), COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALBERTO NEGAL DIAZ (TRAMO: JAIME TORRES BODETH Y GILBERTO OWEN)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALFONSO REYES (TRAMO: REVOLUCION Y JUAN B. ROJO (ARROYO)), COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE ALFONSO REYES (TRAMO: REVOLUCION Y JUAN B. ROJO (ARROYO))		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALFONSO REYES (TRAMO: REVOLUCION Y JUAN B. ROJO (ARROYO)), COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALFONSO REYES (TRAMO: REVOLUCION Y JUAN B. ROJO (ARROYO))		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE HECTOR R OLEA (TRAMO: JESUS URETA - ENRIQUE ROJO), COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE HECTOR R OLEA (TRAMO:JESUS URETA - ENRIQUE ROJO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE HECTOR R OLEA (TRAMO: JESUS URETA - ENRIQUE ROJO), COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE HECTOR R OLEA (TRAMO:JESUS URETA - ENRIQUE ROJO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FELIX PALAVICINI (TRAMO:ESTEBAN BACA CALDERON Y PAULINO MACHORRO), COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FELIX PALAVICINI (TRAMO:ESTEBAN BACA CALDERON Y PAULINO MACHORRO		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FELIX PALAVICINI (TRAMO:ESTEBAN BACA CALDERON Y PAULINO MACHORRO), COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FELIX PALAVICINI (TRAMO:ESTEBAN BACA CALDERON Y PAULINO MACHORRO		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE ABRIL (TRAMO: OBRERO MUNDIAL - ARTICULO 123), COLONIA HERACLIO BERNAL, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE ABRIL (TRAMO: OBRERO MUNDIAL - ARTICULO 123)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE ABRIL (TRAMO: OBRERO MUNDIAL - ARTICULO 123), COLONIA HERACLIO BERNAL, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE ABRIL (TRAMO: OBRERO MUNDIAL - ARTICULO 123)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA SANTA CRUZ DE ALAYA (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y LUIS ECHEVERRIA), COLONIA HUIZACHES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MINA SANTA CRUZ DE ALAYA (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y LUIS ECHEVERRIA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA SANTA CRUZ DE ALAYA (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y LUIS ECHEVERRIA), COLONIA HUIZACHES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MINA SANTA CRUZ DE ALAYA (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y LUIS ECHEVERRIA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE ROJO VDA DE ALVARADO (TRAMO: MARGARITA BECERRA - MARIANA VALDEZ), COLONIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUADALUPE ROJO VDA DE ALVARADO (TRAMO: MARGARITA BECERRA - MARIANA VALDEZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE ROJO VDA DE ALVARADO (TRAMO: MARGARITA BECERRA - MARIANA VALDEZ), COLONIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUADALUPE ROJO VDA DE ALVARADO (TRAMO: MARGARITA BECERRA - MARIANA VALDEZ)			
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00	
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00	
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00	
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00	



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LUIS M ROJAS (TRAMO: TARAHUMARA Y AZTLAN), COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUIS M ROJAS (TRAMO: TARAHUMARA Y AZTLAN)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LUIS M ROJAS (TRAMO: TARAHUMARA Y AZTLAN), COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUIS M ROJAS (TRAMO: TARAHUMARA Y AZTLAN)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO DE VERACRUZ (TRAMO: LUIS M. ROJAS Y FRANCISCO MUJICA), COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE PUERTO DE VERACRUZ (TRAMO:LUIS M. ROJAS Y FRANCISCO MUJICA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO DE VERACRUZ (TRAMO: LUIS M. ROJAS Y FRANCISCO MUJICA), COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO DE VERACRUZ (TRAMO:LUIS M. ROJAS Y FRANCISCO MUJICA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TLAXCALTECAS (TRAMO: LUIS M. ROJAS Y TARAHUMARAS), COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE TLAXCALTECAS (TRAMO:LUIS M. ROJAS Y TARAHUMARAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TLAXCALTECAS (TRAMO: LUIS M. ROJAS Y TARAHUMARAS), COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TLAXCALTECAS (TRAMO:LUIS M. ROJAS Y TARAHUMARAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ESTEBAN BACA CALDERON (TRAMO: MAYAS Y AZTLAN), COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ESTEBAN BACA CALDERON (TRAMO: MAYAS Y AZTLAN)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ESTEBAN BACA CALDERON (TRAMO: MAYAS Y AZTLAN), COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ESTEBAN BACA CALDERON (TRAMO: MAYAS Y AZTLAN)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ROSENDO RODRIGUEZ (TRAMO: BENJAMIN HILL Y CONIFERAS), COLONIA INFONAVIT BARRANCOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE ROSENDO RODRIGUEZ (TRAMO: BENJAMIN HILL Y CONIFERAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ROSENDO RODRIGUEZ (TRAMO: BENJAMIN HILL Y CONIFERAS), COLONIA INFONAVIT BARRANCOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ROSENDO RODRIGUEZ (TRAMO: BENJAMIN HILL Y CONIFERAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ESTEPAS (TRAMO: HERIBERTO FRIAS - FELIPE ANGELES), COLONIA JARDINES DEL VALLE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ESTEPAS (TRAMO:HERIBERTO FRIAS - FELIPE ANGELES)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ESTEPAS (TRAMO: HERIBERTO FRIAS - FELIPE ANGELES), COLONIA JARDINES DEL VALLE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ESTEPAS (TRAMO:HERIBERTO FRIAS - FELIPE ANGELES)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIMAVERA (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y CAMINO VECINAL), COLONIA JESUS MANUEL CAMEZ VALDEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN I ECALLE PRIMAVERA (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y CAMINO VECINAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIMAVERA (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y CAMINO VECINAL), COLONIA JESUS MANUEL CAMEZ VALDEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN I ECALLE PRIMAVERA (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y CAMINO VECINAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 4 ESTACIONES (TRAMO: CAMINO VECINAL Y OBREGON), COLONIA JESUS MANUEL CAMEZ VALDEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 4 ESTACIONES (TRAMO: CAMINO VECINAL Y OBREGON)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE 4 ESTACIONES (TRAMO: CAMINO VECINAL Y OBREGON), COLONIA JESUS MANUEL CAMEZ VALDEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 4 ESTACIONES (TRAMO: CAMINO VECINAL Y OBREGON)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE INVIERNO (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y CAMINO VECINAL),COLONIA JESUS MANUEL CAMEZ VALDEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE INVIERNO (AV. ALVARO OBREGON Y CAMINO VECINAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE INVIERNO (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y CAMINO VECINAL),COLONIA JESUS MANUEL CAMEZ VALDEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE INVIERNO (AV. ALVARO OBREGON Y CAMINO VECINAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE OTOÑO (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y CAMINO VECINAL), COLONIA JESUS MANUEL CAMEZ VALDEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE OTOÑO (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y CAMINO VECINAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE OTOÑO (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y CAMINO VECINAL), COLONIA JESUS MANUEL CAMEZ VALDEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE OTOÑO (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y CAMINO VECINAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DE LA IGLESIA (TRAMO: CARRETERA SANALONA-CALLE QUINTA), CABECERA DE LA SINDICATURA DE SANALONA, CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DE LA IGLESIA (TRAMO: CARRETERA SANALONA-CALLE QUINTA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DE LA IGLESIA (TRAMO: CARRETERA SANALONA-CALLE QUINTA), CABECERA DE LA SINDICATURA DE SANALONA, CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DE LA IGLESIA (TRAMO: CARRETERA SANALONA-CALLE QUINTA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CORREGIDORA DE QUERETARO (TRAMO: ANDRES MAGALLON Y PEDRO L. ZAVALA), COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORREGIDORA DE QUERETARO (TRAMO: ANDRES MAGALLON Y PEDRO L. ZAVALA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CORREGIDORA DE QUERETARO (TRAMO: ANDRES MAGALLON Y PEDRO L. ZAVALA), COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORREGIDORA DE QUERETARO (TRAMO: ANDRES MAGALLON Y PEDRO L. ZAVALA)			
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00	
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00	
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00	
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00	



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CORREGIDORA (TRAMO:ANDRES MAGALLON - FROYLAN CRUZ MANJARREZ), COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORREGIDORA (TRAMO:ANDRES MAGALLON - FROYLAN CRUZ MANJARREZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CORREGIDORA (TRAMO:ANDRES MAGALLON - FROYLAN CRUZ MANJARREZ), COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORREGIDORA (TRAMO:ANDRES MAGALLON - FROYLAN CRUZ MANJARREZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RUBEN BAEZ (TRAMO: PASTOR ROUAIX Y CLAUDIO MEZA), COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CULIACAN

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE RUBEN BAEZ (TRAMO: PASTOR ROUAIX Y CLAUDIO MEZA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RUBEN BAEZ (TRAMO: PASTOR ROUAIX Y CLAUDIO MEZA), COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CULIACAN

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE RUBEN BAEZ (TRAMO: PASTOR ROUAIX Y CLAUDIO MEZA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EUCALIPTOS (TRAMO:DE LOS ALAMOS Y JUSTO SIERRA), COLONIA LA CAMPIÑA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EUCALIPTOS (TRAMO:DE LOS ALAMOS Y JUSTO SIERRA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EUCALIPTOS (TRAMO:DE LOS ALAMOS Y JUSTO SIERRA), COLONIA LA CAMPIÑA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EUCALIPTOS (TRAMO:DE LOS ALAMOS Y JUSTO SIERRA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SILVESTRE REVUELTAS (TRAMO: 21 DE MARZO Y AV. ALDAMA), COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SILVESTRE REVUELTAS (TRAMO: 21 DE MARZO Y AV. ALDAMA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SILVESTRE REVUELTAS (TRAMO: 21 DE MARZO Y AV. ALDAMA), COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SILVESTRE REVUELTAS (TRAMO: 21 DE MARZO Y AV. ALDAMA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LUIS G. MONZON (TRAMO: PEDRO L. ZAVALA Y MAQUIO CLOUTHIER), COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE LUIS G. MONZON(TRAMO: PEDRO L. ZAVALA Y MAQUIO CLOUTHIER)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LUIS G. MONZON (TRAMO: PEDRO L. ZAVALA Y MAQUIO CLOUTHIER), COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUIS G. MONZON(TRAMO: PEDRO L. ZAVALA Y MAQUIO CLOUTHIER)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ENRIQUE COLUNGA (TRAMO: CARLOS M. ESQUERRA Y EMILIANO C. GARCIA), COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENRIQUE COLUNGA (TRAMO: CARLOS M. ESQUERRA Y EMILIANO C. GARCIA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ENRIQUE COLUNGA (TRAMO: CARLOS M. ESQUERRA Y EMILIANO C. GARCIA), COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENRIQUE COLUNGA (TRAMO: CARLOS M. ESQUERRA Y EMILIANO C. GARCIA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LAS FLORES (TRAMO: AVE. ALVARO OBREGON - AVE. LOS BEBEDEROS), COLONIA LOMA DE RODRIGUERA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE LAS FLORES (TRAMO: AVE. ALVARO OBREGON - AVE. LOS BEBEDEROS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LAS FLORES (TRAMO: AVE. ALVARO OBREGON - AVE. LOS BEBEDEROS), COLONIA LOMA DE RODRIGUERA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS FLORES (TRAMO: AVE. ALVARO OBREGON - AVE. LOS BEBEDEROS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE REY MELCHOR (TRAMO: 6TA. SUR Y CENTRAL), COLONIA LOMA DE RODRIGUERA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE REY MELCHOR (TRAMO: 6TA. SUR Y CENTRAL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE REY MELCHOR (TRAMO: 6TA. SUR Y CENTRAL), COLONIA LOMA DE RODRIGUERA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE REY MELCHOR (TRAMO: 6TA. SUR Y CENTRAL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GUASIMAL (TRAMO: PITAYITA Y GUAYACAN), COLONIA LOMA DE RODRIGUERA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUASIMAL (TRAMO: PITAYITA Y GUAYACAN)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GUASIMAL (TRAMO: PITAYITA Y GUAYACAN), COLONIA LOMA DE RODRIGUERA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUASIMAL (TRAMO: PITAYITA Y GUAYACAN)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE UXMAL (TRAMO: FEDERALISMO - CERRADA CON PREDIO FAM. MONARREZ), COLONIA RECURSOS HIDRAULICOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE UXMAL (TRAMO: FEDERALISMO - CERRADA CON PREDIO FAM. MONARREZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE UXMAL (TRAMO: FEDERALISMO - CERRADA CON PREDIO FAM. MONARREZ), COLONIA RECURSOS HIDRAULICOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE UXMAL (TRAMO: FEDERALISMO - CERRADA CON PREDIO FAM. MONARREZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TULIPAN (TRAMO: LIBERALISMO Y LEYES DE REFORMA), COLONIA REPUBLICA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TULIPAN (TRAMO: LIBERALISMO Y LEYES DE REFORMA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TULIPAN (TRAMO: LIBERALISMO Y LEYES DE REFORMA), COLONIA REPUBLICA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TULIPAN (TRAMO: LIBERALISMO Y LEYES DE REFORMA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DIEGO FERNANDEZ (TRAMO: FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO-PEDRO DE TOVAR), COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIEGO FERNANDEZ (TRAMO: FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO - PEDRO DE TOVAR)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DIEGO FERNANDEZ (TRAMO: FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO-PEDRO DE TOVAR), COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIEGO FERNANDEZ (TRAMO: FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO - PEDRO DE TOVAR)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARQUEZ DE PANUCO (TRAMO: MELCHOR DIAZ Y DIEGO FERNANDEZ DE PROAÑO), COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARQUEZ DE PANUCO (TRAMO: MELCHOR DIAZ Y DIEGO FERNANDEZ DE PROAÑO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARQUEZ DE PANUCO (TRAMO: MELCHOR DIAZ Y DIEGO FERNANDEZ DE PROAÑO), COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARQUEZ DE PANUCO (TRAMO: MELCHOR DIAZ Y DIEGO FERNANDEZ DE PROAÑO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PUEBLA (TRAMO: CANAL DE SUEZ Y LOPEZ MATEOS), SIND. AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE PUEBLA (TRAMO: CANAL DE SUEZ Y LOPEZ MATEOS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PUEBLA (TRAMO: CANAL DE SUEZ Y LOPEZ MATEOS), SIND. AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUEBLA (TRAMO: CANAL DE SUEZ Y LOPEZ MATEOS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DIEGO RIVERA (TRAMO: UNIVERSITARIOS Y CALLE DEL OLMO), SIND. AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE DIEGO RIVERA (TRAMO: UNIVERSITARIOS Y CALLE DEL OLMO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DIEGO RIVERA (TRAMO: UNIVERSITARIOS Y CALLE DEL OLMO), SIND. AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIEGO RIVERA (TRAMO: UNIVERSITARIOS Y CALLE DEL OLMO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CEDRO JARDINES DEL SAN BARTOLOME (TRAMO: AV. DEL ROSAL Y FLORIDA), SIND. AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE CEDRO JARDINES DEL SAN BARTOLOME (AV. DEL ROSAL Y FLORIDA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CEDRO JARDINES DEL SAN BARTOLOME (TRAMO: AV. DEL ROSAL Y FLORIDA), SIND. AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CEDRO JARDINES DEL SAN BARTOLOME (AV. DEL ROSAL Y FLORIDA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AVELLANA (TRAMO: ROSAL Y FLORIDA), SIND. AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE AVELLANA (TRAMO: ROSAL Y FLORIDA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AVELLANA (TRAMO: ROSAL Y FLORIDA), SIND. AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AVELLANA (TRAMO: ROSAL Y FLORIDA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TERCERA (TRAMO: AV. 19 Y AV.20), SIND. COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TERCERA (TRAMO: AV. 19 Y AV.20)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TERCERA (TRAMO: AV. 19 Y AV.20), SIND. COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TERCERA (TRAMO: AV. 19 Y AV.20)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RAMON CORONA (TRAMO: MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ), SIND. CULIACANCITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE RAMON CORONA (TRAMO: MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RAMON CORONA (TRAMO: MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ), SIND. CULIACANCITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE RAMON CORONA (TRAMO: MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA (TRAMO: HNOS. FLORES MAGON Y ARROYO LOS TECOS), SIND. DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE EMILIANO ZAPATA (HNOS. FLORES MAGON Y ARROYO LOS TECOS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA (TRAMO: HNOS. FLORES MAGON Y ARROYO LOS TECOS), SIND. DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA (HNOS. FLORES MAGON Y ARROYO LOS TECOS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MATAMOROS (TRAMO: DONATO GUERRA Y REFORMA), SIND. EL DORADO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE MATAMOROS (TRAMO:DONATO GUERRA Y REFORMA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MATAMOROS (TRAMO: DONATO GUERRA Y REFORMA), SIND. EL DORADO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS (TRAMO: DONATO GUERRA Y REFORMA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA (TRAMO: CARRETERA EL DORADO-CULIACAN Y CALLEJON DE LAS C), SIND. EL DORADO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE EMILIANO ZAPATA (TRAMO:CARRETERA EL DORADO - CULIACAN Y CALLEJON DE LAS C)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA (TRAMO: CARRETERA EL DORADO-CULIACAN Y CALLEJON DE LAS C), SIND. EL DORADO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA (TRAMO:CARRETERA EL DORADO - CULIACAN Y CALLEJON DE LAS C)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL COBAES (TRAMO; CALLE TRES-CALLE QUINTA), CABECERA DE LA SINDICATURA DE SANALONA, CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL COBAES (TRAMO; CALLE TRES-CALLE QUINTA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL COBAES (TRAMO; CALLE TRES-CALLE QUINTA), CABECERA DE LA SINDICATURA DE SANALONA, CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
001	PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL COBAES (TRAMO; CALLE TRES-CALLE QUINTA)			
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00	
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00	
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00	
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00	



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO-TERCERA-QUINTA (TRAMO: MANUEL RIVAS Y SEPTIMA/JOSE LOPEZ P. Y CARBAJAL/JOSE LOPEZ P.), SIND. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO - TERCERA - QUINTA (TRAMO: MANUEL RIVAS Y SEPTIMA/JOSE LOPEZ PORTILLO Y CARBAJAL/JOSE LOPEZ PO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO-TERCERA-QUINTA (TRAMO: MANUEL RIVAS Y SEPTIMA/JOSE LOPEZ P. Y CARBAJAL/JOSE LOPEZ P.), SIND. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO - TERCERA - QUINTA (TRAMO: MANUEL RIVAS Y SEPTIMA/JOSE LOPEZ PORTILLO Y CARBAJAL/JOSE LOPEZ PO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ING. CARLOS CARVAJAL (TRAMO: AV. 3RA Y AV. 5TA), SIND. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ING. CARLOS CARVAJAL (TRAMO: AV. 3RA Y AV. 5TA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ING. CARLOS CARVAJAL (TRAMO: AV. 3RA Y AV. 5TA), SIND. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ING. CARLOS CARVAJAL (TRAMO: AV. 3RA Y AV. 5TA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES-DOMINGO RUBI (TRAMO: NOGALITOS-DOMINGO RUBI-NOGALITOS-HASTA EL), SIND. DE QUILA,MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE NIÑOS HEROES - DOMINGO RUBI (NOGALITOS-DOMINGO RUBI-NOGALITOS-HASTA EL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES-DOMINGO RUBI (TRAMO: NOGALITOS-DOMINGO RUBI-NOGALITOS-HASTA EL), SIND. DE QUILA,MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE NIÑOS HEROES - DOMINGO RUBI (NOGALITOS-DOMINGO RUBI-NOGALITOS-HASTA EL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE UNO (TRAMO; CALLE PRINCIPAL-CALLE IGLESIA), CABECERA DE LA SINDICATURA DE SANALONA, CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE UNO (TRAMO; CALLE PRINCIPAL-CALLE IGLESIA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE UNO (TRAMO; CALLE PRINCIPAL-CALLE IGLESIA), CABECERA DE LA SINDICATURA DE SANALONA, CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
001	PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE UNO (TRAMO; CALLE PRINCIPAL-CALLE IGLESIA)			
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00	
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00	
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00	
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00	



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TRES (TRAMO; CALLE PRINCIPAL-CALLE IGLESIA), CABECERA DE LA SINDICATURA DE SANALONA, CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TRES (TRAMO; CALLE PRINCIPAL-CALLE IGLESIA).		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TRES (TRAMO; CALLE PRINCIPAL-CALLE IGLESIA), CABECERA DE LA SINDICATURA DE SANALONA, CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TRES (TRAMO; CALLE PRINCIPAL-CALLE IGLESIA).		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GARDENIA Y GERANIO (TRAMO: R. ARJONA Y ORQUIDEAS/ORQUIDEAS Y LOTE # 43), COLONIA VALLE DEL RIO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE GARDENIA Y GERANIO (TRAMO:RICARDO ARJONA Y ORQUIDEAS / ORQUIDEAS Y LOTE #43)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GARDENIA Y GERANIO (TRAMO: R. ARJONA Y ORQUIDEAS/ORQUIDEAS Y LOTE # 43), COLONIA VALLE DEL RIO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GARDENIA Y GERANIO (TRAMO:RICARDO ARJONA Y ORQUIDEAS / ORQUIDEAS Y LOTE #43)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CAMPANILLAS (TRAMO: BLVD. DE LOS AGRICULTORES Y CERRADA), COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMPANILLAS (TRAMO:BLVD. DE LOS AGRICULTORES Y CERRADA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CAMPANILLAS (TRAMO: BLVD. DE LOS AGRICULTORES Y CERRADA), COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMPANILLAS (TRAMO:BLVD. DE LOS AGRICULTORES Y CERRADA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL TRIUNFO (TRAMO: DE LA CONCORDIA Y BUENA VENTURA), COLONIA CUATRO DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE DEL TRIUNFO (TRAMO: DE LA CONCORDIA Y BUENA AVENTURA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL TRIUNFO (TRAMO: DE LA CONCORDIA Y BUENA VENTURA), COLONIA CUATRO DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL TRIUNFO (TRAMO: DE LA CONCORDIA Y BUENA AVENTURA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BUENA VENTURA (TRAMO: BLVD. NUEVO HORIZONTE Y BLVD. DE LA VIRTUD), COLONIA CUATRO DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE BUENA AVENTURA (TRAMO: BLVD. NUEVO HORIZONTE Y BLVD. DE LA VIRTUD)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BUENA VENTURA (TRAMO: BLVD. NUEVO HORIZONTE Y BLVD. DE LA VIRTUD), COLONIA CUATRO DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BUENA VENTURA (TRAMO: BLVD. NUEVO HORIZONTE Y BLVD. DE LA VIRTUD)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DE LA VIRTUD (TRAMO: DEL MITO Y DE LA PROSPERIDAD), COLONIA CUATRO DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA VIRTUD (TRAMO:DEL MITO Y DE LA PROSPERIDAD)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DE LA VIRTUD (TRAMO: DEL MITO Y DE LA PROSPERIDAD), COLONIA CUATRO DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA VIRTUD (TRAMO:DEL MITO Y DE LA PROSPERIDAD)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DE LA PROSPERIDAD (TRAMO: DEL MITO Y NUEVO HORIZONTE), COLONIA CUATRO DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA PROSPERIDAD (TRAMO:DEL MITO Y NUEVO HORIZONTE)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DE LA PROSPERIDAD (TRAMO: DEL MITO Y NUEVO HORIZONTE), COLONIA CUATRO DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA PROSPERIDAD (TRAMO:DEL MITO Y NUEVO HORIZONTE)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL JUBILO (TRAMO: DESIGNIO Y DE LA FORTUNA) , COLONIA CUATRO DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL JUBILO (TRAMO:DESIGNIO Y DE LA FORTUNA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL JUBILO (TRAMO: DESIGNIO Y DE LA FORTUNA) , COLONIA CUATRO DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL JUBILO (TRAMO:DESIGNIO Y DE LA FORTUNA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LATERAL ALA UDO (TRAMO: DESIGNIO Y VIA DEL TREN),COLONIA CUATRO DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE LATERAL ALA UDO (DESIGNIO Y VIA DEL TREN)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE LATERAL ALA UDO (TRAMO: DESIGNIO Y VIA DEL TREN),COLONIA CUATRO DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE LATERAL ALA UDO (DESIGNIO Y VIA DEL TREN)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE S/N (TRAMO: DE LA FORTUNA Y BUENA VENTURA), COLONIA CUATRO DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE S/N (TRAMO:DE LA FORTUNA Y BUENA AVENTURA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE S/N (TRAMO: DE LA FORTUNA Y BUENA VENTURA), COLONIA CUATRO DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE S/N (TRAMO:DE LA FORTUNA Y BUENA AVENTURA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE BLVD. ELBERT (TRAMO: BLVD. JAZMIN DE LAS ORQUIDEAS Y CALLE CORTIJO), COLONIA UNIVERSIDAD 94 II, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE BLVD. ELBERT (TRAMO:BLVD. JAZMIN DE LAS ORQUIDEAS Y CALLE CORTIJO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE BLVD. ELBERT (TRAMO: BLVD. JAZMIN DE LAS ORQUIDEAS Y CALLE CORTIJO), COLONIA UNIVERSIDAD 94 II, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BLVD. ELBERT (TRAMO:BLVD. JAZMIN DE LAS ORQUIDEAS Y CALLE CORTIJO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CORTIJO (TRAMO: BLVD. JAZMIN DE LAS ORQUIDEAS Y BLVD. ELBERT), COLONIA UNIVERSIDAD 94 II, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE CORTIJO (TRAMO: BLVD. JAZMIN DE LAS ORQUIDEAS Y BLVD. ELBERT)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CORTIJO (TRAMO: BLVD. JAZMIN DE LAS ORQUIDEAS Y BLVD. ELBERT), COLONIA UNIVERSIDAD 94 II, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORTIJO (TRAMO: BLVD. JAZMIN DE LAS ORQUIDEAS Y BLVD. ELBERT)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BLVD. CONSTELACIONES (TRAMO: CALLE SAN PROSPERO Y CALLE ENCINO), COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE BLVD CONSTELACIONES (TRAMO: CALLE SAN PROSPERO Y CALLE ENCINO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BLVD. CONSTELACIONES (TRAMO: CALLE SAN PROSPERO Y CALLE ENCINO), COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BLVD CONSTELACIONES (TRAMO: CALLE SAN PROSPERO Y CALLE ENCINO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PERPENDICULAR AL BLVD. CONSTELACIONES (TRAMO: ENTRE BLVD. CONSTELACIONES Y CALLE LOS PINOS), COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE PERPENDICULAR AL BLVD (TRAMO: ENTRE BLVD. CONSTELACIONES Y CALLE LOS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PERPENDICULAR AL BLVD. CONSTELACIONES (TRAMO: ENTRE BLVD. CONSTELACIONES Y CALLE LOS PINOS), COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PERPENDICULAR AL BLVD (TRAMO: ENTRE BLVD. CONSTELACIONES Y CALLE LOS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE OLIVOS (TRAMO: CALLE SAN PROSPERO Y CALLEJON A MOJOLO), COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE OLIVOS (CALLE SAN PROSPERO Y CALLEJON A MOJOLO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE OLIVOS (TRAMO: CALLE SAN PROSPERO Y CALLEJON A MOJOLO), COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE OLIVOS (CALLE SAN PROSPERO Y CALLEJON A MOJOLO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AZUCENA (TRAMO: JOSÉ LOPEZ PORTILLO A 22 DE DICIEMBRE), COLONIA 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AZUCENA (TRAMO: JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A 22 DE DICIEMBRE)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AZUCENA (TRAMO: JOSÉ LOPEZ PORTILLO A 22 DE DICIEMBRE), COLONIA 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AZUCENA (TRAMO: JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A 22 DE DICIEMBRE)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SAN CARLOS (TRAMO: GERANIO Y AZUCENA), COLONIA 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN CARLOS (TRAMO: GERANIO Y AZUCENA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SAN CARLOS (TRAMO: GERANIO Y AZUCENA), COLONIA 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN CARLOS (TRAMO: GERANIO Y AZUCENA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GIRASOL (TRAMO: SOBERANIA - 22 DE DICIEMBRE) , COLONIA 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE GIRASOL (TRAMO: SOBERANIA - 22 DE DICIEMBRE)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GIRASOL (TRAMO: SOBERANIA - 22 DE DICIEMBRE) , COLONIA 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GIRASOL (TRAMO: SOBERANIA - 22 DE DICIEMBRE)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA GUANACEVI (TRAMO: 21 DE MARZO Y PRADO DEL SUR), COLONIA 12 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE MINA GUANACEVI (TRAMO: 21 DE MARZO Y PRADO DEL SUR)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA GUANACEVI (TRAMO: 21 DE MARZO Y PRADO DEL SUR), COLONIA 12 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MINA GUANACEVI (TRAMO: 21 DE MARZO Y PRADO DEL SUR)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JESUS GARCIA M Y CONVENCION DE APATZINGAN (TRAMO: FCO TOLENTINO Y CONVENCION DE A. / JESUS GARCIA M Y MANUEL ESTRADA), COL 21 DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESUS GARCIA MORALES Y CONVENCION DE APATZINGAN (TRAMO: FCO TOLENTINO Y CONVENCION DE APATZINGAN/JESUS GARCIA MORALES Y MANUEL ESTRADA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JESUS GARCIA M Y CONVENCION DE APATZINGAN (TRAMO: FCO TOLENTINO Y CONVENCION DE A. / JESUS GARCIA M Y MANUEL ESTRADA), COL 21 DE MARZO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESUS GARCIA MORALES Y CONVENCION DE APATZINGAN (TRAMO: FCO TOLENTINO Y CONVENCION DE APATZINGAN/JESUS GARCIA MORALES Y MANUEL ESTRADA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TIERRA Y LIBERTAD (TRAMO: LUIS ESPOTA Y PROP. PRIV. EN FALDE DEL CERRO), COLONIA 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE TIERRA Y LIBERTAD (TRAMO: LUIS ESPOTA Y PROPO. PRIV. EN FALDE DEL CERRO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TIERRA Y LIBERTAD (TRAMO: LUIS ESPOTA Y PROP. PRIV. EN FALDE DEL CERRO), COLONIA 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TIERRA Y LIBERTAD (TRAMO: LUIS ESPOTA Y PROPO. PRIV. EN FALDE DEL CERRO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AYALA (TRAMO: JUAN RULFO Y TERRAZAS), COLONIA 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE PLAN DE AYALA (TRAMO: JUAN RULFO Y TERRAZAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AYALA (TRAMO: JUAN RULFO Y TERRAZAS), COLONIA 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE AYALA (TRAMO: JUAN RULFO Y TERRAZAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA (TRAMO: REYNA FABIOLA - JUAN DE LA CABADA), COLONIA 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA (TRAMO: REYNA FABIOLA - JUAN DE LA CABADA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA (TRAMO: REYNA FABIOLA - JUAN DE LA CABADA), COLONIA 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA (TRAMO: REYNA FABIOLA - JUAN DE LA CABADA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CUATRO (TRAMO: CALLE PRINCIPAL Y CALLE COBAES), CABECERA DE LA SINDICATURA DE SANALONA, CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUANABANA (TRAMO: AV. DEL SOL Y BLVD. UNIVERSO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CUATRO (TRAMO: CALLE PRINCIPAL Y CALLE COBAES), CABECERA DE LA SINDICATURA DE SANALONA, CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUANABANA (TRAMO: AV. DEL SOL Y BLVD. UNIVERSO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CORREGIDORA Y LUIS M ROJAS (TRAMO: FROYLAN CRUZ MANJARREZ Y LUIS M. ROJAS /BENJAMIN J. LOPEZ Y CORREGIDORA), COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORREGIDORA Y LUIS M ROJAS (TRAMO: FROYLAN CRUZ MANJARREZ Y LUIS M. ROJAS /BENJAMIN J. LOPEZ Y CORREGIDORA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CORREGIDORA Y LUIS M ROJAS (TRAMO: FROYLAN CRUZ MANJARREZ Y LUIS M. ROJAS /BENJAMIN J. LOPEZ Y CORREGIDORA), COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORREGIDORA Y LUIS M ROJAS (TRAMO: FROYLAN CRUZ MANJARREZ Y LUIS M. ROJAS /BENJAMIN J. LOPEZ Y CORREGIDORA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PASTOR ROUAIX (PABLO MACIAS VALENZUELA - AMADO ESTRADA), COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE PASTOR ROUAIX (PABLO MACIAS VALENZUELA - AMADO ESTRADA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PASTOR ROUAIX (PABLO MACIAS VALENZUELA - AMADO ESTRADA), COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE PASTOR ROUAIX (PABLO MACIAS VALENZUELA - AMADO ESTRADA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL BARRAZA (TRAMO: ARROYO-AV. RIVERA SINALOA), COLONIA AGRARISTA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL BARRAZA (TRAMO: ARROYO-AV. RIVERA SINALOA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL BARRAZA (TRAMO: ARROYO-AV. RIVERA SINALOA), COLONIA AGRARISTA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL BARRAZA (TRAMO: ARROYO-AV. RIVERA SINALOA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSE GARCIA (TRAMO: AV. SINALOA Y CERRADA) ,COLONIA AGRARISTA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE JOSE GARCIA (TRAMO: AV. SINALOA Y CERRADA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSE GARCIA (TRAMO: AV. SINALOA Y CERRADA) ,COLONIA AGRARISTA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE JOSE GARCIA (TRAMO: AV. SINALOA Y CERRADA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE TUXTEPEC (TRAMO: JUAN RULFO Y CERRADA), COLONIA AMISTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE TUXTEPEC (TRAMO: JUAN RULFO Y CERRADA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE TUXTEPEC (TRAMO: JUAN RULFO Y CERRADA), COLONIA AMISTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE TUXTEPEC (TRAMO: JUAN RULFO Y CERRADA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALFONSO REYES - JUAN GUERRA (TRAMO: JUAN GUERRA HASTA ARROYO Y FRAY B. DE SAHAGUN-VASC), COLONIA AMISTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE ALFONSO REYES - JUAN GUERRA (TRAMO: JUAN GUERRA HASTA ARROYO Y FRAY B. DE SAHAGUN-VASC)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALFONSO REYES - JUAN GUERRA (TRAMO: JUAN GUERRA HASTA ARROYO Y FRAY B. DE SAHAGUN-VASC), COLONIA AMISTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALFONSO REYES - JUAN GUERRA (TRAMO: JUAN GUERRA HASTA ARROYO Y FRAY B. DE SAHAGUN-VASC)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA (TRAMO: SOCORRO ASTOL (2DA. PONIENTE) Y PASEO AGRICULTORES), COLONIA AMISTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA (TRAMO: SOCORRO ASTOL (2DA. PONIENTE) Y PASEO AGRICULTORES)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA (TRAMO: SOCORRO ASTOL (2DA. PONIENTE) Y PASEO AGRICULTORES), COLONIA AMISTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA (TRAMO: SOCORRO ASTOL (2DA. PONIENTE) Y PASEO AGRICULTORES)			
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00	
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00	
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00	
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00	



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FRAY BERNARDO DE SAHAGUN (TRAMO: PASEO AGRICULTORES Y FCO. LABASTIDA), COLONIA AMISTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE FRAY BERNARDO DE SAHAGUN (TRAMO: PASEO AGRICULTORES Y FCO. LABASTIDA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FRAY BERNARDO DE SAHAGUN (TRAMO: PASEO AGRICULTORES Y FCO. LABASTIDA), COLONIA AMISTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRAY BERNARDO DE SAHAGUN (TRAMO: PASEO AGRICULTORES Y FCO. LABASTIDA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CANDIDO AVILEZ (TRAMO: JESUS SILVA HERZOG - ARTEMIO BASURTO), COLONIA ANTONIO NAKAYAMA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE CANDIDO AVILEZ (TRAMO: JESUS SILVA HERZOG - ARTEMIO BASURTO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CANDIDO AVILEZ (TRAMO: JESUS SILVA HERZOG - ARTEMIO BASURTO), COLONIA ANTONIO NAKAYAMA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CANDIDO AVILEZ (TRAMO: JESUS SILVA HERZOG - ARTEMIO BASURTO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MUNICIPIO LIBRE (TRAMO: ALFONSO CABRERA Y JOSE MARIA TRUCHUELOS), COLONIA ANTONIO NAKAYAMA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MUNICIPIO LIBRE (TRAMO: ALFONSO CABRERA Y JOSE MARIA TRUCHUELOS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MUNICIPIO LIBRE (TRAMO: ALFONSO CABRERA Y JOSE MARIA TRUCHUELOS), COLONIA ANTONIO NAKAYAMA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MUNICIPIO LIBRE (TRAMO: ALFONSO CABRERA Y JOSE MARIA TRUCHUELOS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSE LIMON (TRAMO: JESUS SILVA HERSOG - RUBEN MARTI), COLONIA ANTONIO NAKAYAMA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSE LIMON (TRAMO: JESUS SILVA HERSOG - RUBEN MARTI)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSE LIMON (TRAMO: JESUS SILVA HERSOG - RUBEN MARTI), COLONIA ANTONIO NAKAYAMA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSE LIMON (TRAMO: JESUS SILVA HERSOG - RUBEN MARTI)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA COPALA (TRAMO: PATRIA Y 15 DE SEPTIEMBRE), COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE MINA COPALA (TRAMO: PATRIA Y 15 DE SEPTIEMBRE)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA COPALA (TRAMO: PATRIA Y 15 DE SEPTIEMBRE), COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA COPALA (TRAMO: PATRIA Y 15 DE SEPTIEMBRE)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PPTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ DE ALAYA (TRAMO: PATRIA Y 21 DE MARZO), COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE SANTA CRUZ DE ALAYA (TRAMO: PATRIA Y 21 DE MARZO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PPTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ DE ALAYA (TRAMO: PATRIA Y 21 DE MARZO), COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA CRUZ DE ALAYA (TRAMO: PATRIA Y 21 DE MARZO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PEÑON BLANCO (TRAMO: 21 DE MARZO Y 15 DE SEPTIEMBRE), COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE PEÑON BLANCO (TRAMO: 21 DE MARZO Y 15 DE SEPTIEMBRE)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PEÑON BLANCO (TRAMO: 21 DE MARZO Y 15 DE SEPTIEMBRE), COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PEÑON BLANCO (TRAMO: 21 DE MARZO Y 15 DE SEPTIEMBRE)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO QUINTERO (TRAMO:LUIS G. URBINA Y BLVD. FLOR DE LIZ), COLONIA BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIANO QUINTERO (TRAMO:LUIS G. URBINA Y BLVD. FLOR DE LIZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO QUINTERO (TRAMO:LUIS G. URBINA Y BLVD. FLOR DE LIZ), COLONIA BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIANO QUINTERO (TRAMO:LUIS G. URBINA Y BLVD. FLOR DE LIZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JOAQUIN PESADO Y CALLEJON ESTADIO (TRAMO: LUIS G. URBINA -CALLEJON ESTADIO Y JOSE J. PESADO-ESTADIO), COLONIA BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE JOAQUIN PESADO Y CALLEJON ESTADIO (TRAMO: LUIS G. URBINA -CALLEJON ESTADIO Y JOSE J. PESADO-ESTADIO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JOAQUIN PESADO Y CALLEJON ESTADIO (TRAMO: LUIS G. URBINA -CALLEJON ESTADIO Y JOSE J. PESADO-ESTADIO), COLONIA BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOAQUIN PESADO Y CALLEJON ESTADIO (TRAMO: LUIS G. URBINA -CALLEJON ESTADIO Y JOSE J. PESADO-ESTADIO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON (TRAMO: R. LOPEZ VELARDE Y LUIS G. URBINA), COLONIA BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE SALVADOR DIAZ MIRON (TRAMO: R.LOPEZ VELARDE Y LUIS G. URBINA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON (TRAMO: R. LOPEZ VELARDE Y LUIS G. URBINA), COLONIA BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON (TRAMO: R.LOPEZ VELARDE Y LUIS G. URBINA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AV. ZETA (TRAMO: IGNACIO RAMIREZ Y 31 DE DICIEMBRE), COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. ZETA (TRAMO: IGNACIO RAMIREZ Y 31 DE DICIEMBRE)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AV. ZETA (TRAMO: IGNACIO RAMIREZ Y 31 DE DICIEMBRE), COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. ZETA (TRAMO: IGNACIO RAMIREZ Y 31 DE DICIEMBRE)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SANALONA (TRAMO: APOLO Y TIERRA), COLONIA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE SANALONA (TRAMO: APOLO Y TIERRA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SANALONA (TRAMO: APOLO Y TIERRA), COLONIA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SANALONA (TRAMO: APOLO Y TIERRA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TIERRA (TRAMO: BENITO FLORES Y AV. SANALONA), COLONIA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TIERRA (TRAMO: BENITO FLORES Y AV. SANALONA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TIERRA (TRAMO: BENITO FLORES Y AV. SANALONA), COLONIA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TIERRA (TRAMO: BENITO FLORES Y AV. SANALONA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CHUPARROSA (TRAMO: JUAN ESPINOZA BABARA - ADALBERTO TEJEDA), COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE CHUPARROSA (TRAMO: JUAN ESPINOZA BABARA - ADALBERTO TEJEDA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CHUPARROSA (TRAMO: JUAN ESPINOZA BABARA - ADALBERTO TEJEDA), COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CHUPARROSA (TRAMO: JUAN ESPINOZA BABARA - ADALBERTO TEJEDA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CERRO DEL SALTO (TRAMO: CERRO DE AGUA FRIA Y ALBERTO TERRONES), COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRO DEL SALTO (TRAMO: CERRO DE AGUA FRIA Y ALBERTO TERRONES)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CERRO DEL SALTO (TRAMO: CERRO DE AGUA FRIA Y ALBERTO TERRONES), COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRO DEL SALTO (TRAMO: CERRO DE AGUA FRIA Y ALBERTO TERRONES)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESPINOZA BAVARA (TRAMO: CERRO DE LOS ALGODONES Y CERRO DE LA CRUZ), COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN ESPINOZA BAVARA (TRAMO: CERRO DE LOS ALGODONES Y CERRO DE LA CRUZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESPINOZA BAVARA (TRAMO: CERRO DE LOS ALGODONES Y CERRO DE LA CRUZ), COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN ESPINOZA BAVARA (TRAMO: CERRO DE LOS ALGODONES Y CERRO DE LA CRUZ)			
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00	
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00	
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00	
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00	



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CERRO BAYMENA (TRAMO: MEXICO 68 - NICEFORO SAMBRANO), COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRO BAYMENA (TRAMO: MEXICO 68 - NICEFORO SAMBRANO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CERRO BAYMENA (TRAMO: MEXICO 68 - NICEFORO SAMBRANO), COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRO BAYMENA (TRAMO: MEXICO 68 - NICEFORO SAMBRANO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE NEVADO DE TOLUCA (TRAMO:ALEJANDRO GRAHAM BELL Y ART. 27), COLONIA COLINAS DEL HUMAYA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE NEVADO DE TOLUCA (TRAMO:ALEJANDRO GRAHAM BELL Y ART. 27)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE NEVADO DE TOLUCA (TRAMO:ALEJANDRO GRAHAM BELL Y ART. 27), COLONIA COLINAS DEL HUMAYA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE NEVADO DE TOLUCA (TRAMO:ALEJANDRO GRAHAM BELL Y ART. 27)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RACIMAL (TRAMO: AV. CIRCULO DEL SOL Y AV. CUARTA), COLONIA CUAUHEMOC, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE RACIMAL (TRAMO: AV. CIRCULO DEL SOL Y AV. CUARTA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RACIMAL (TRAMO: AV. CIRCULO DEL SOL Y AV. CUARTA), COLONIA CUAUHEMOC, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE RACIMAL (TRAMO: AV. CIRCULO DEL SOL Y AV. CUARTA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CUARTA (TRAMO: AV. PRIMERA Y AV. SEGUNDA), COLONIA EL BARRIO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUARTA (TRAMO: AV. PRIMERA Y AV SEGUNDA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CUARTA (TRAMO: AV. PRIMERA Y AV. SEGUNDA), COLONIA EL BARRIO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUARTA (TRAMO: AV. PRIMERA Y AV SEGUNDA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AV. PRIMERA Y CALLE SEGUNDA (TRAMO: CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA / AV. PRIMERA Y CAPULE), COLONIA EL BARRIO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE AV. PRIMERA Y CALLE SEGUNDA (TRAMO: CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA / AV. PRIMERA Y CAPULE)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AV. PRIMERA Y CALLE SEGUNDA (TRAMO: CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA / AV. PRIMERA Y CAPULE), COLONIA EL BARRIO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. PRIMERA Y CALLE SEGUNDA (TRAMO: CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA / AV. PRIMERA Y CAPULE)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAR DE LAS ANTILLAS (MAR DE CORTEZ) (TRAMO: GEMINIS Y ESCORPION), COLONIA EL MIRADOR, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE MAR DE LAS ANTILLAS (MAR DE CORTEZ) (TRAMO: GEMINIS Y ESCORPION)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAR DE LAS ANTILLAS (MAR DE CORTEZ) (TRAMO: GEMINIS Y ESCORPION), COLONIA EL MIRADOR, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAR DE LAS ANTILLAS (MAR DE CORTEZ) (TRAMO: GEMINIS Y ESCORPION)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE REVOLUCION DE AYUTLA (TRAMO: FRAY ANDRES TELLO Y JOSE C. VALADEZ), COL. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE REVOLUCION DE AYUTLA (TRAMO: FRAY ANDRES TELLO Y JOSE C. VALADEZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE REVOLUCION DE AYUTLA (TRAMO: FRAY ANDRES TELLO Y JOSE C. VALADEZ), COL. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE REVOLUCION DE AYUTLA (TRAMO: FRAY ANDRES TELLO Y JOSE C. VALADEZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FRAY ANDRES TELLO (TRAMO: JOSE VASCONCELOS Y PLAN DE AYALA), COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRAY ANDRES TELLO (TRAMO: JOSE VASCONCELOS Y PLAN DE AYALA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FRAY ANDRES TELLO (TRAMO: JOSE VASCONCELOS Y PLAN DE AYALA), COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRAY ANDRES TELLO (TRAMO: JOSE VASCONCELOS Y PLAN DE AYALA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALOE (TRAMO: GERANIO A BEGONIAS), FRACC. FLORIDA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE ALOE (TRAMO: GERANIO A BEGONIAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALOE (TRAMO: GERANIO A BEGONIAS), FRACC. FLORIDA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALOE (TRAMO: GERANIO A BEGONIAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AZAFRANES (TRAMO: BLVD. LAS BRISAS Y PASEO AGRICULTORES), FRACC. LAURELES PINOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE AZAFRANES (TRAMO: BLVD. LAS BRISAS Y PASEO AGRICULTORES)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AZAFRANES (TRAMO: BLVD. LAS BRISAS Y PASEO AGRICULTORES), FRACC. LAURELES PINOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AZAFRANES (TRAMO: BLVD. LAS BRISAS Y PASEO AGRICULTORES)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALEJANDRO BARRANTES (TRAMO: SEBASTIAN ALLENDE - JOSE NATIVIDAD MACIAS), FRACC. RINCON DEL PARQUE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE ALEJANDRO BARRANTES (TRAMO: SEBASTIAN ALLENDE - JOSE NATIVIDAD MACIAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALEJANDRO BARRANTES (TRAMO: SEBASTIAN ALLENDE - JOSE NATIVIDAD MACIAS), FRACC. RINCON DEL PARQUE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALEJANDRO BARRANTES (TRAMO: SEBASTIAN ALLENDE - JOSE NATIVIDAD MACIAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO CARLON LOPEZ (TRAMO: SEBASTIAN ALLENDE - JOSE NATIVIDAD MACIAS), FRACC. RINCON DEL PARQUE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE MARIANO CARLON LOPEZ (TRAMO: SEBASTIAN ALLENDE - JOSE NATIVIDAD MACIAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO CARLON LOPEZ (TRAMO: SEBASTIAN ALLENDE - JOSE NATIVIDAD MACIAS), FRACC. RINCON DEL PARQUE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO CARLON LOPEZ (TRAMO: SEBASTIAN ALLENDE - JOSE NATIVIDAD MACIAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PIMPINELA (TRAMO: BLVD. LAS BRISAS Y PASEO DE LOS AGRICULTORES), FRACC. RINCON FELIZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PIMPINELA (TRAMO: BLVD. LAS BRISAS Y PASEO DE LOS AGRICULTORES)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PIMPINELA (TRAMO: BLVD. LAS BRISAS Y PASEO DE LOS AGRICULTORES), FRACC. RINCON FELIZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PIMPINELA (TRAMO: BLVD. LAS BRISAS Y PASEO DE LOS AGRICULTORES)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BORRAJAS (TRAMO: BLVD. LAS BRISAS Y BLVD. PASEOS AGRICULTORES), FRACC. RINCON FELIZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BORRAJAS (TRAMO: BLVD. LAS BRISAS Y BLVD. PASEOS AGRICULTORES)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE BORRAJAS (TRAMO: BLVD. LAS BRISAS Y BLVD. PASEOS AGRICULTORES), FRACC. RINCON FELIZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BORRAJAS (TRAMO: BLVD. LAS BRISAS Y BLVD. PASEOS AGRICULTORES)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE COBALTO (TRAMO:GALAXIA Y NOVA/ ITZEL), FRACC. VILLA DEL SOL, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE COBALTO (TRAMO:GALAXIA Y NOVA/ ITZEL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE COBALTO (TRAMO:GALAXIA Y NOVA/ ITZEL), FRACC. VILLA DEL SOL, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE COBALTO (TRAMO:GALAXIA Y NOVA/ ITZEL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA DEL REALITO (TRAMO: PARTICIPACION CIUDADANA Y ALVARO OBREGON), COLONIA FRANCISCO I. MADERO Y NUEVO MEXICO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE MINA DEL REALITO (TRAMO: PARTICIPACION CIUDADANA Y ALVARO OBREGON)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA DEL REALITO (TRAMO: PARTICIPACION CIUDADANA Y ALVARO OBREGON), COLONIA FRANCISCO I. MADERO Y NUEVO MEXICO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MINA DEL REALITO (TRAMO: PARTICIPACION CIUDADANA Y ALVARO OBREGON)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIO CAMELO (TRAMO: ALVARO OBREGON Y TERESA VILLEGAS), COLONIA GABRIEL LEYVA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIO CAMELO (TRAMO: ALVARO OBREGON Y TERESA VILLEGAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIO CAMELO (TRAMO: ALVARO OBREGON Y TERESA VILLEGAS), COLONIA GABRIEL LEYVA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIO CAMELO (TRAMO: ALVARO OBREGON Y TERESA VILLEGAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FRAY ANDRES TELLO (TRAMO: BERNARDINO DE SAHAGUN Y AGUSTIN YAÑEZ), COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRAY ANDRES TELLO (TRAMO: BERNARDINO DE SAHAGUN Y AGUSTIN YAÑEZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FRAY ANDRES TELLO (TRAMO: BERNARDINO DE SAHAGUN Y AGUSTIN YAÑEZ), COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRAY ANDRES TELLO (TRAMO: BERNARDINO DE SAHAGUN Y AGUSTIN YAÑEZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MATIAS RODRIGUEZ (TRAMO: FRANCISCO MUJICA Y RAFAEL MARTINEZ), COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE MATIAS RODRIGUEZ (TRAMO: FRANCISCO MUJICA Y RAFAEL MARTINEZ)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MATIAS RODRIGUEZ (TRAMO: FRANCISCO MUJICA Y RAFAEL MARTINEZ), COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATIAS RODRIGUEZ (TRAMO: FRANCISCO MUJICA Y RAFAEL MARTINEZ)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARROZ (TRAMO: NORMA CORONA Y AV. ALGODON), COLONIA HERMANOS FLORES MAGON, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARROZ (TRAMO: NORMA CORONA Y AV. ALGODON)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ARROZ (TRAMO: NORMA CORONA Y AV. ALGODON), COLONIA HERMANOS FLORES MAGON, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARROZ (TRAMO: NORMA CORONA Y AV. ALGODON)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAIZ (TRAMO: SORGO Y NORMA CORONA), COLONIA HERMANOS FLORES MAGON, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MAIZ (TRAMO: SORGO Y NORMA CORONA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAIZ (TRAMO: SORGO Y NORMA CORONA), COLONIA HERMANOS FLORES MAGON, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MAIZ (TRAMO: SORGO Y NORMA CORONA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA MAZONIQUE-PLUTARCO E CALLES-MINA COPALA (TRAMO:SOLIDARIDAD-ALVARO OB. Y MINA MAZONIQUE-MINA COPALA Y P E CALLES - ALVARO OB.), COLONIA HUIZACHES, CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE MINA MAZONIQUE-PLUTARCO E CALLES-MINA COPALA (TRAMO:SOLIDARIDAD-ALVARO OB. Y MINA MAZONIQUE-MINA COPALA Y PLUTARCO E CALLES - ALVARO OB.)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MINA MAZONIQUE-PLUTARCO E CALLES-MINA COPALA (TRAMO:SOLIDARIDAD-ALVARO OB. Y MINA MAZONIQUE-MINA COPALA Y P E CALLES - ALVARO OB.), COLONIA HUIZACHES, CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MINA MAZONIQUE-PLUTARCO E CALLES-MINA COPALA (TRAMO:SOLIDARIDAD-ALVARO OB. Y MINA MAZONIQUE-MINA COPALA Y PLUTARCO E CALLES - ALVARO OB.)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CONCEPCION OCARANZA (TRAMO: JUAN DE LA BARRERA Y LEONA VICARIO), COLONIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCEPCION OCARANZA (TRAMO: JUAN DE LA BARRERA Y LEONA VICARIO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CONCEPCION OCARANZA (TRAMO: JUAN DE LA BARRERA Y LEONA VICARIO), COLONIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCEPCION OCARANZA (TRAMO: JUAN DE LA BARRERA Y LEONA VICARIO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y FRANCISCO MARQUEZ (TRAMO: ALVARO OBREGON Y REY GASPAR- ANTONIO CASTRO LEAL Y NARCISO MENDOZA), COLONIA IGNACIO ALLENDE, MPIO. DE CULIACAN SIN.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE IGNACIO RAMIREZ Y FRANCISCO MARQUEZ (TRAMO: ALVARO OBREGON Y REY GASPAR- ANTONIO CASTRO LEAL Y NARCISO MENDOZA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y FRANCISCO MARQUEZ (TRAMO: ALVARO OBREGON Y REY GASPAR- ANTONIO CASTRO LEAL Y NARCISO MENDOZA), COLONIA IGNACIO ALLENDE, MPIO. DE CULIACAN SIN.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y FRANCISCO MARQUEZ (TRAMO: ALVARO OBREGON Y REY GASPAR- ANTONIO CASTRO LEAL Y NARCISO MENDOZA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FROYLAN CRUZ MANJARREZ (TRAMO: CIRO CEBALLOS Y JULIAN ADAME), COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE FROYLAN CRUZ MANJARREZ (TRAMO: CIRO CEBALLOS Y JULIAN ADAME)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FROYLAN CRUZ MANJARREZ (TRAMO: CIRO CEBALLOS Y JULIAN ADAME), COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FROYLAN CRUZ MANJARREZ (TRAMO: CIRO CEBALLOS Y JULIAN ADAME)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAYAS (TRAMO: SEBASTIAN ALLENDE Y DONATO B. IZQUIERDO), COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE MAYAS (TRAMO: SEBASTIAN ALLENDE Y DONATO B. IZQUIERDO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAYAS (TRAMO: SEBASTIAN ALLENDE Y DONATO B. IZQUIERDO), COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MAYAS (TRAMO: SEBASTIAN ALLENDE Y DONATO B. IZQUIERDO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE OTOMIES (TRAMO: ESTEBAN BACA CALDERON - JOSE NATIVIDAD MACIAS), COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO,MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE OTOMIES (TRAMO: ESTEBAN BACA CALDERON - JOSE NATIVIDAD MACIAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE OTOMIES (TRAMO: ESTEBAN BACA CALDERON - JOSE NATIVIDAD MACIAS), COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE OTOMIES (TRAMO: ESTEBAN BACA CALDERON - JOSE NATIVIDAD MACIAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SEBASTIAN ALLENDE (TRAMO: AV.20 DE NOVIEMBRE Y TARAHUMARAS), COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE SEBASTIAN ALLENDE (TRAMO: AV.20 DE NOVIEMBRE Y TARAHUMARAS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SEBASTIAN ALLENDE (TRAMO: AV.20 DE NOVIEMBRE Y TARAHUMARAS), COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEBASTIAN ALLENDE (TRAMO: AV.20 DE NOVIEMBRE Y TARAHUMARAS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAYAS (TRAMO: FRANCISCO MUJICA Y DONATO BRAVO IZQUIERDO), COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE MAYAS (TRAMO: FRANCISCO MUJICA Y DONATO BRAVO IZQUIERDO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MAYAS (TRAMO: FRANCISCO MUJICA Y DONATO BRAVO IZQUIERDO), COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE MAYAS (TRAMO: FRANCISCO MUJICA Y DONATO BRAVO IZQUIERDO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PABLO MACIAS VZLA. Y PEDRO L. ZAVALA (TRAMO: FROYLAN CRUZ MANJARREZ-PEDRO L. ZAVALA Y PABLO MACIAS V.-ALBERTO TERRONES), COL. JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ., MPIO. CULIACAN,

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE PABLO MACIAS VALENZUELA Y PEDRO L. ZAVALA (TRAMOFROYLAN CRUZ MANJARREZ-PEDRO L. ZAVALA Y PABLO MACIAS V.-ALBERTO TERRO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PABLO MACIAS VZLA. Y PEDRO L. ZAVALA (TRAMO: FROYLAN CRUZ MANJARREZ-PEDRO L. ZAVALA Y PABLO MACIAS V.-ALBERTO TERRONES), COL. JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ., MPIO. CULIACAN,

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PABLO MACIAS VALENZUELA Y PEDRO L. ZAVALA (TRAMO:FROYLAN CRUZ MANJARREZ-PEDRO L. ZAVALA Y PABLO MACIAS V.-ALBERTO TERRO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AJONJOLI (TRAMO: PAPA Y RABANO), COLONIA JUNTAS DE HUMAYA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE AJONJOLI (TRAMO: PAPA Y RABANO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AJONJOLI (TRAMO: PAPA Y RABANO), COLONIA JUNTAS DE HUMAYA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AJONJOLI (TRAMO: PAPA Y RABANO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AMAPOLAS (TRAMO: LICHIS Y MANDARINA), COLONIA LA CAMPIÑA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLAS (TRAMO: LICHIS Y MANDARINA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AMAPOLAS (TRAMO: LICHIS Y MANDARINA), COLONIA LA CAMPIÑA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLAS (TRAMO: LICHIS Y MANDARINA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO COMONFORT (TRAMO: LOPEZ PORTILLO Y PATRIOTISMO), COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO COMONFORT (TRAMO: LOPEZ PORTILLO Y PATRIOTISMO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO COMONFORT (TRAMO: LOPEZ PORTILLO Y PATRIOTISMO), COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO COMONFORT (TRAMO: LOPEZ PORTILLO Y PATRIOTISMO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ (TRAMO: 22 DE DICIEMBRE-PATRIOTISMO), COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ (TRAMO: 22 DE DICIEMBRE - PATRIOTISMO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ (TRAMO: 22 DE DICIEMBRE-PATRIOTISMO), COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ (TRAMO: 22 DE DICIEMBRE - PATRIOTISMO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS M ESQUERRO (TRAMO: JUAN DE DIOS BOJORQUEZ Y CIRO CEBALLOS), COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE CARLOS M ESQUERRO (TRAMO: JUAN DE DIOS BOJORQUEZ Y CIRO CEBALLOS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS M ESQUERRO (TRAMO: JUAN DE DIOS BOJORQUEZ Y CIRO CEBALLOS), COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS M ESQUERRO (TRAMO: JUAN DE DIOS BOJORQUEZ Y CIRO CEBALLOS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RIO DUERO (TRAMO: RIO TAMESIS-BLVD. EMILIANO ZAPATA), COLONIA LOMAS DEL BLVD., MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE RIO DUERO (TRAMO: RIO TAMESIS - BLVD. EMILIANO ZAPATA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE RIO DUERO (TRAMO: RIO TAMESIS-BLVD. EMILIANO ZAPATA), COLONIA LOMAS DEL BLVD., MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE RIO DUERO (TRAMO: RIO TAMESIS - BLVD. EMILIANO ZAPATA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS CHAVEZ (TRAMO: PATRIOTISMO-LIBERALISMO),COLONIA REPUBLICA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE CARLOS CHAVEZ (TRAMO: PATRIOTISMO-LIBERALISMO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS CHAVEZ (TRAMO: PATRIOTISMO-LIBERALISMO), COLONIA REPUBLICA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CARLOS CHAVEZ (TRAMO: PATRIOTISMO-LIBERALISMO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PROL. ALDAMA (TRAMO: MEXICO 68 - TULIPAN), COLONIA REPUBLICA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE PROL. ALDAMA (TRAMO: MEXICO 68 - TULIPAN)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PROL. ALDAMA (TRAMO: MEXICO 68 - TULIPAN), COLONIA REPUBLICA MEXICANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE PROL. ALDAMA (TRAMO: MEXICO 68 - TULIPAN)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TEZOSOMOC Y JUPITER (TRAMO: UNIDAD Y ANTONIO CASTRO LEAL / TEZOSOMOC Y COSMOS), COLONIA ROSARIO UZARRAGA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE TEZOSOMOC Y JUPITER (TRAMO: UNIDAD Y ANTONIO CASTRO LEAL / TEZOSOMOC Y COSMOS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TEZOMOC Y JUPITER (TRAMO: UNIDAD Y ANTONIO CASTRO LEAL / TEZOMOC Y COSMOS), COLONIA ROSARIO UZARRAGA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TEZOMOC Y JUPITER (TRAMO: UNIDAD Y ANTONIO CASTRO LEAL / TEZOMOC Y COSMOS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE XICOTENCATL (TRAMO: QUETZACOATL Y CUITLAHUAC), COLONIA ROSARIO UZARRAGA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE XICOTENCATL (TRAMO: QUETZACOATL Y CUITLAHUAC)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE XICOTENCATL (TRAMO: QUETZACOATL Y CUITLAHUAC), COLONIA ROSARIO UZARRAGA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE XICOTENCATL (TRAMO: QUETZACOATL Y CUITLAHUAC)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE XICOTENCATL (TRAMO: MOCTEZUMA Y CITLALI), COLONIA ROSARIO UZARRAGA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE XICOTENCATL (TRAMO: MOCTEZUMA Y CITLALI)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE XICOTENCATL (TRAMO: MOCTEZUMA Y CITLALI), COLONIA ROSARIO UZARRAGA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE XICOTENCATL (TRAMO: MOCTEZUMA Y CITLALI)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ITZEL (TRAMO: JUPITER Y NETZAHUALCOYOTL), COLONIA ROSARIO UZARRAGA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE ITZEL (TRAMO: JUPITER Y NETZAHUALCOYOTL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ITZEL (TRAMO: JUPITER Y NETZAHUALCOYOTL), COLONIA ROSARIO UZARRAGA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ITZEL (TRAMO: JUPITER Y NETZAHUALCOYOTL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHEMOC (TRAMO: COSMOS Y KACAMA), COLONIA ROSARIO UZARRAGA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE CUAUHEMOC (TRAMO: COSMOS Y KACAMA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHEMOC (TRAMO: COSMOS Y KACAMA), COLONIA ROSARIO UZARRAGA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE CUAUHEMOC (TRAMO: COSMOS Y KACAMA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GALILEO (TRAMO: AV. ESTRELLA Y AV. NOVA), COLONIA RUBEN JARAMILLO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GALILEO (TRAMO: AV. ESTRELLA Y AV. NOVA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE GALILEO (TRAMO: AV. ESTRELLA Y AV. NOVA), COLONIA RUBEN JARAMILLO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GALILEO (TRAMO: AV. ESTRELLA Y AV. NOVA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL MARIA LOMBARDINI (TRAMO: BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA), COLONIA SIMON BOLIVAR, MUNICPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL MARIA LOMBARDINI (TRAMO: BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL MARIA LOMBARDINI (TRAMO: BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA), COLONIA SIMON BOLIVAR, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL MARIA LOMBARDINI (TRAMO: BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ROMULO DIAZ DE LA VEGA (TRAMO: LIBERALISMO Y PATRIOTISMO),COLONIA SIMON BOLIVAR Y LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE ROMULO DIAZ DE LA VEGA (TRAMO: LIBERALISMO Y PATRIOTISMO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ROMULO DIAZ DE LA VEGA (TRAMO: LIBERALISMO Y PATRIOTISMO),COLONIA SIMON BOLIVAR Y LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ROMULO DIAZ DE LA VEGA (TRAMO: LIBERALISMO Y PATRIOTISMO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CANAL DE SUEZ (TRAMO: PUEBLA Y DEL OLIVO), SINDICATURA DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CANAL DE SUEZ (TRAMO: PUEBLA Y DEL OLIVO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CANAL DE SUEZ (TRAMO: PUEBLA Y DEL OLIVO), SINDICATURA DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CANAL DE SUEZ (TRAMO: PUEBLA Y DEL OLIVO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CAMELIA (TRAMO: RIO MOCORITO Y CANAL DE PANAMA), SINDICATURA DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE CAMELIA (TRAMO: RIO MOCORITO Y CANAL DE PANAMA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CAMELIA (TRAMO: RIO MOCORITO Y CANAL DE PANAMA), SINDICATURA DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMELIA (TRAMO: RIO MOCORITO Y CANAL DE PANAMA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CANAL DE LA MANCHA (TRAMO: ALAMEDA Y AVELLANA), SINDICATURA DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE CANAL DE LA MANCHA (TRAMO: ALAMEDA Y AVELLANA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CANAL DE LA MANCHA (TRAMO: ALAMEDA Y AVELLANA), SINDICATURA DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE CANAL DE LA MANCHA (TRAMO: ALAMEDA Y AVELLANA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALAMEDA (TRAMO: CANAL DE SUEZ Y CERRADA), SINDICATURA DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE ALAMEDA (TRAMO: CANAL DE SUEZ Y CERRADA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALAMEDA (TRAMO: CANAL DE SUEZ Y CERRADA), SINDICATURA DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALAMEDA (TRAMO: CANAL DE SUEZ Y CERRADA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE OSCAR LIERA (TRAMO: CANAL DE PANAMA Y FRANCISCO VILLA), SINDICATURA DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE OSCAR LIERA (TRAMO: CANAL DE PANAMA Y FRANCISCO VILLA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE OSCAR LIERA (TRAMO: CANAL DE PANAMA Y FRANCISCO VILLA), SINDICATURA DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE OSCAR LIERA (TRAMO: CANAL DE PANAMA Y FRANCISCO VILLA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ISABELA CATOLICA (TRAMO: MORELOS Y CALLE ESTADIO), SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE ISABELA CATOLICA (TRAMO: MORELOS Y CALLE ESTADIO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ISABELA CATOLICA (TRAMO: MORELOS Y CALLE ESTADIO), SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ISABELA CATOLICA (TRAMO: MORELOS Y CALLE ESTADIO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TERCERA (TRAMO: AV.18 Y 19), SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE TERCERA (TRAMO: AV.18 Y 19)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TERCERA (TRAMO: AV.18 Y 19), SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE TERCERA (TRAMO: AV.18 Y 19)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA (TRAMO: PROLONGACION 20 Y AV. 19), SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE PRIMERA (TRAMO: PROLONGACION 20 Y AV. 19)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA (TRAMO: PROLONGACION 20 Y AV. 19), SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA (TRAMO: PROLONGACION 20 Y AV. 19)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AV. COSALA (TRAMO: CULIACAN Y EL FUERTE), SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. COSALA (TRAMO: CULIACAN Y EL FUERTE)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AV. COSALA (TRAMO: CULIACAN Y EL FUERTE), SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. COSALA (TRAMO: CULIACAN Y EL FUERTE)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DOCEAVA (TRAMO: LIBERTAD Y FERROCARRIL), SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DOCEAVA (TRAMO: LIBERTAD Y FERROCARRIL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE DOCEAVA (TRAMO: LIBERTAD Y FERROCARRIL), SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DOCEAVA (TRAMO: LIBERTAD Y FERROCARRIL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ZARAGOZA E INGENIO (TRAMO: PROGRESO Y JUAN CARRASCO/ ESTADIO Y MORELOS), SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE ZARAGOZA E INGENIO (TRAMO: PROGRESO Y JUAN CARRASCO/ ESTADIO Y MORELOS)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ZARAGOZA E INGENIO (TRAMO: PROGRESO Y JUAN CARRASCO/ ESTADIO Y MORELOS), SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE ZARAGOZA E INGENIO (TRAMO: PROGRESO Y JUAN CARRASCO/ ESTADIO Y MORELOS)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA (TRAMO: VERACRUZ - VIAS DEL FERROCARRIL), SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEGUNDA (TRAMO: VERACRUZ - VIAS DEL FERROCARRIL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA (TRAMO: VERACRUZ - VIAS DEL FERROCARRIL), SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEGUNDA (TRAMO: VERACRUZ - VIAS DEL FERROCARRIL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EUSTAQUIO BUELNA (TRAMO: AV. SEGUNDA Y FERROCARRIL), SINDICATURA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE EUSTAQUIO BUELNA (TRAMO: AV. SEGUNDA Y FERROCARRIL)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE EUSTAQUIO BUELNA (TRAMO: AV. SEGUNDA Y FERROCARRIL), SINDICATURA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DI CALLE EUSTAQUIO BUELNA (TRAMO: AV. SEGUNDA Y FERROCARRIL)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE QUINTA (TRAMO; CALLE PRINCIPAL-CALLE DE LA IGLESIA), CABECERA DE LA SINDICATURA DE SANALONA, CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE QUINTA (TRAMO; CALLE PRINCIPAL-CALLE DE LA IGLESIA)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE QUINTA (TRAMO; CALLE PRINCIPAL-CALLE DE LA IGLESIA), CABECERA DE LA SINDICATURA DE SANALONA, CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE QUINTA (TRAMO; CALLE PRINCIPAL-CALLE DE LA IGLESIA)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALICAMA (TRAMO: AVE. MIGUEL HIDALGO Y CUAUHEMOC), SINDICATURA VILLA ADOLFO L. MATEOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE ALICAMA (TRAMO: AVE. MIGUEL HIDALGO Y CUAUHEMOC)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALICAMA (TRAMO: AVE. MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC), SINDICATURA VILLA ADOLFO L. MATEOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALICAMA (TRAMO: AVE. MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AGRICULTORES (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y IGNACIO LOPEZ RAYON), COLONIA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AGRICULTORES (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y IGNACIO LOPEZ RAYON)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE AGRICULTORES (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y IGNACIO LOPEZ RAYON), COLONIA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AGRICULTORES (TRAMO: AV. ALVARO OBREGON Y IGNACIO LOPEZ RAYON)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00



MUNICIPIO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO SOLIS(TRAMO: MARTINIANA ROMERO - VIRGO), COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DI CALLE FRANCISCO SOLIS(TRAMO: MARTINIANA ROMERO - VIRGO)		



MUNICIPIO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 08/Ene/2018

PRESUPUESTO REFERENTE A LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO SOLIS(TRAMO: MARTINIANA ROMERO - VIRGO), COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO SOLIS(TRAMO: MARTINIANA ROMERO - VIRGO)		
01A	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: PLANO GENERAL PARA ANTEPROYECTO, TRAZO, PERFIL Y SECCIONES A CADA 20 MTS. SOBRE CARRETERA EXISTENTE, REFERENCIAS DE TRAZO, ESTABLECER BANCOS DE NIVEL A LO LARGO DEL TRAMO Y PLANTA DE PROYECTO (COORDENADAS GEODÉSICAS).	LOTE	1.00
04A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	LOTE	1.00
02A	TRABAJOS DE GABINETE, INCLUYE: CAPTURA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO RAZANTE DE LA VIALIDAD, ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO, PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
03A	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUYE: PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, COSTO DE EQUIPO, GENERADOR DE VOLÚMENES DE OBRA, PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO.	LOTE	1.00